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Processo n° 30231/2019
EDITAL — TOMADA DE PREGO N° 005/2019
PREAMBULO

O MUNICIPIO DE POSSE, Estado de Goias, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrito no CNPJ MF-RF sob o n°® 01.743.335/0001-62, situada na Avenida Padre
Trajano, n° 55, Centro, CEP 73.900-000, telefone 62 3481 1380, Posse/GO, por
intermédio da Comissdo Permanente de Licitago, TORNA PUBLICO para
conhecimento dos interessados, que fara realizar na sala das Sessdes da Comissao
Permanente de Licitagdes, as 14h00min (hora padrdo de Brasilia — DF), do dia 03 de
JULHO de 2019, tomada de prego para contratagdo de empresa especializada na
execucao indireta dos servicos motivo do objeto desta licitagdo, sob o regime de
execucgao de empreitada por prego global, do tipo menor prego, tudo de acordo com o
que consta nos autos de processo n° 30231/2019, com solicitagdo oriunda da
SEINFRA/POSSE/GO, baseada nos termos da Lei n° 8.666/93, na Lei Estadual n°
17.928/12, na Lei Complementar n°® 123/06 alterada pela Lei Complementar n°® 147/14,
bem como o que consta no Contrato de Repasse n° 844899/2017/MCIDADES/CAIXA,
processo administrativo original n° 2639.1040239-06/2017, firmado entre a Unido
Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa
Econdmica Federal, e o Municipio de Posse/GO e pelas disposicGes deste Edital.

O procedimento e o julgamento desta Tomada de Prego serdo conduzidos pela
Comissao Permanente de Licitagdo, nomeada nos termos da Portaria n° 1.935, de 15
de margo de 2019, com a promogao dos trabalhos em sessdo publica, no local, na
data e no horario abaixo indicados, sendo que 0 presente edital e seus respectivos
anexos poderdo ser obtidos de forma gratuita, no site: www.posse.go.gov.br; no
email cpl.posse@gmail.com; ou, junto a CPL Comissao Permanente de Licitagdo, no
endereco abaixo indicado, dentro do horario de expediente.

LOCAL: Sala das Sessdes da Comissao Permanente de Licitagbes com sede na
Avenida Padre Trajano, n°® 55, Centro, CEP 73.900-000, telefone 62 3481 1380,
Posse-GO.

DATA: 03/07/2019 - QUARTA-FEIRA.

HORARIO: as 14h00min, com tolerancia de 15 (quinze) minutos (hora padréo de
Brasilia - DF) credenciamento e recebimento dos envelopes contendo os documentos
de habilitagdo e as propostas de pregos.

1 - DO OBJETO

01.01 - Constituem objeto desta licitagao EXECUGAO DE SERVICOS DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM RUAS NAO PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO
DE POSSE - GO, de acordo com o Memorial Descritivo do ANEXO 11, com a Planilha
Orgamentaria do ANEXO IV e com o Cronograma Fisico-Financeiro do ANEXO V.
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Il - DAS GENERALIDADES

02.01 - As obras a serem executadas encontram-se definidas no Projeto, com
especificagdes, planilhas e demais elementos constantes dos Anexos | ao VIII, os
quais ficam fazendo parte integrante e inseparaveis deste Edital.

02.02 - Este Edital sera fornecido aos interessados de forma gratuita, via internet,
mediante download, no site www.POSSE.go.gov.br.

02.03 - A Comissdo Permanente de Licitagdo permanecera a disposicao dos
interessados, para esclarecer quaisquer duvidas e prestar informagoes, das 08:00 as
17:00 horas no endereco acima citado; pelo email: cpl.posse@gmail.com, informando,
também, que os questionamentos sobre o edital poderéo ser feitos, até o 2° (segundo)

dia til anterior & data prevista para a abertura da licitagao, mediante provocagao por
escrito.

02.03.01 - Os questionamentos encaminhados por e-mail deverao estar em arquivo
editavel (.doc, .xis, .odt, etc.), e apds respondidos serao disponibilizados a todos os
interessados para consulta no site WWW.P0s§se.q0.qov.br

02.04 - A nao-solicitagdo de informagdes complementares por parte de alguma
proponente, implicaré na tacita admiss&o de que as informagodes técnicas e juridicas
foram consideradas suficientes.

02.05 - Caso a data prevista para realizacdo da presente licitagdo seja declarada
feriado ou ponto facultativo, ndo havendo retificacdo da convocag@o, esta realizar-se-a
no primeiro dia Util subsequente, no mesmo local e hora previstos.

02.06 - Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia aos projetos €
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias das
especificagbes do MUNICIPIO DE POSSE/GO, caderno de procedimentos & normas
técnicas, que serdo considerados como parte integrante do contrato, assim tambem
como deste Edital.

02.07 - Qualquer modificagdo, substituigao de material especificado e/ou
suplementagéo de projetos eventualmente a executar pela contratada, dependera de
aprovagdo prévia do MUNICIPIO DE POSSE/GO, passando automaticamente a
propriedade da mesma, que podera fazer do mesmo 0 uso que Ihe aprouver.

02.08 - Constituem como parte integrante e complementar, do presente Edital, os
elementos a seguir relacionados:

02.08.01 - ANEXO | - Informagbes Complementares;
02.08.02 - ANEXO Il - Memorial Descritivo;
02.08.03 - ANEXO Il - Modelo de Documentos;

02.08.04 - ANEXO IV - Planilha Orgamentaria;
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02.08.05 - ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro;

02.08.06 - ANEXO VI - Minuta do Contrato.

02.08.07 - ANEXO VIl — Contrato de Repasse/Plano de Trabalho/Art's;
02.08.08 - ANEXO VIl — Relatério Fotografico.

Il - DA PARTICIPACAO

03.01 - Somente poderéo participar da presente licitacao as empresas que, legalmente
constituidas, comprovarem possuir em seu contrato social, objetivo pertinente ao
objeto licitado, devidamente cadastrado ou que atenderem a todas as condigbes
exigidas para cadastramento até o 3°(terceiro) dia Util anterior & data do recebimento
das propostas, demonstrando ainda ter habilitacdo, qualificagéo técnica, econdmica,
financeira, regularidade fiscal, e que atendam a todas as condigdes e exigéncias deste
Edital e na Lei n° 8666/93 devendo apresentar documentacao e proposta que atendam
integralmente o seu objeto.

03.01.01 - Para efetivar o cadastramento, (CRC), é necessario apresentar os
seguintes documentos em original ou copia autenticada:

a) Cédula de identidade (RG) do titular no caso de Empresario Individual. Se for
Empresario Individual, o Registro Comercial e alteragbes (emitidos pela Junta
Comercial);

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

c) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes CNPJ;
f) Prova de regularidade com as Fazendas:
- Federal (Certidao da Receita Federal);
- Estadual (Certiddo da Receita Estadual, do domicilio ou sede da empresa);

- Municipal (Certidao de Tributos Municipal), relativo ao domicilio ou sede do
licitante.

g) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS),
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h) Prova de regularidade perante a Justiga do Trabalho, através da Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT).

i) Balango patrimonial e demonstragoes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situag&o financeira da
empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (irés) meses da
data de apresentagdo da proposta;;

j) Certiddo negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.

k) Declaracdo de que nao se serve de trabalho noturno perigoso ou insalubre de
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condigdo de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. (CCF. Art. 7°,
XXXIIl e Art. 27°, V da Lei 8.666/93). (Anexo lll)

|y Declaragéo de inidoneidade (Anexo IlI)

03.02 - Poderao participar desta licitagao qualquer empresa, legalmente estabelecida
no pais, especializada no ramo do objeto deste Edital.

03.03 - Nao sera permitida a participagao de consorcios.
03.04 - E expressamente vedada nesta licitagao:

03.04.01 - a participagao simultanea de empresas, cujos sOcios ou diretores,
responsaveis técnicos ou integrantes da equipe técnica pertencam simultaneamente a
mais de uma empresa licitante.

03.04.02 - a participacdo de empresas que tenham sécios ou responsaveis técnicos
que sejam funcionarios do MUNICIPIO DE POSSE/GO.

03.04.03 - a participagao de empresa que houver participado da elaboragao do projeto
ou anteprojeto respectivo.

03.04.04 - a participagéo de qualquer agente publico, assim definido no art. 84, caput,
da Lei n° 8.666/93, impedido de contratar com a administragdo publica por vedacéao
constitucional ou legal.

03.04.05 - a participagé@o de empresa que conste no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela CGU - Controladoria Geral da Uniao,
constante no portal da internet: www‘portaltransparencia.gov.bn‘ceis.

03.04.06 - a participagédo de empresa com decretacao de faléncia, em processo de
recuperacao judicial ou extrajudicial;

03.04.07 - a participagao de empresa submissa a concurso de credores, em liquidacao
ou em dissolugao;

03.04.08 - a participagdo de empresa cujo objeto social nao seja pertinente e
compativel com o objeto deste Edital;
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03.04.09 - a participagdo de empresas que estiverem suspensas de licitar com o
MUNICIPIO DE POSSE/GO, nos termos do inciso lll, art. 87, da Lei n® 8.666/93;

03.04.10 - a participagdo de empresas declaradas inidoneas para licitarem com
qualquer érgao ou entidade da administragdo publica, direta ou indireta, de qualquer
dos poderes da Uniéo, Estados, Distrito Federal ou Municipios, desde que o ato tenha
sido publicado na Imprensa Oficial, pelo 6rgéo que o praticou, conforme prescreve o
art. 87, inciso IV, da Lei n° 8.666/93; e,

03.04.11 - a participagdo de qualquer empresa cujos socios tenham parentesco até o
terceiro grau com servidores ou dirigentes do MUNICIPIO DE POSSE/GO.

03.05 - O licitante podera apresentar os documentos solicitados em original, por
qualquer processo de copia autenticada ou publicagdo em 6rgédo da Imprensa Oficial,
perfeitamente legivel. De toda documentagio apresentada em fotocépia podera ser
solicitado o original para conferéncia.

03.05.01 - O licitante podera apresentar as cépias dos documentos autenticadas em
cartério, e ou, pela Comissdo Permanente de Licitag&o, desde que apresentados 0s
originais, de acordo com o previsto no art. 32, da Lei n°® 8.666/93, até o 3° (terceiro) dia
gue antecede o certame.

03.05.02 - Eventuais auséncias de autenticagdes em documentos obrigatérios, a
critério da Comissdo Permanente de Licitagbes e com a apresentagdo dos seus
originais, poder&o ser autenticados no pela mesma, no momento da habilitagao.

03.06 - Os interessados poderao solicitar em tempo habil, quaisquer esclarecimentos e
informagcdes, por meio de comunicagéo a Comissdo Permanente de Licitagao, por e-
mail (cpl.posse@gmail.com) ou oficio protocolizado no Protocolo Geral do municipio,
na sede da prefeitura municipal, até o 2° (segundo) dia Util antes da data estabelecida
para a entrega das Propostas.

03.07 - A documentacdo e a proposta comercial deverao ser entregues na Comissao
Permanente de Licitagdo, em envelopes distintos, & fechados, no local, data e horéarios
mencionados no Aviso de Licitagdes e no preambulo deste Edital, nao podendo conter
emendas, rasuras ou entrelinhas, trazendo, em sua parte externa e frontal, além da
razio social da proponente, os dizeres:

03.07.01- no primeiro envelope:
MUNICIPIO DE POSSE/GO
TOMADA DE PREGO N° 004/2019
ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
03.07.02 - no segundo envelope:

MUNICIiPIO DE POSSE/GO
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TOMADA DE PRECO N° 004/2019
ENVELOPE N° 02

PROPOSTA COMERCIAL

03.08 - Todos os volumes deverdo ser entregues em pastas (tipo A/Z), com dois furos
equivalentes ao de “grampo para pasta’, com todas as folhas carimbadas, assinadas
e/ou rubricadas por pessoa legalmente habilitada a fazé-lo, numeradas em ordem
crescente, apresentando ao final um Termo de Encerramento, declarando,
obrigatoriamente, o n° de documentos que o compdem, devendo conter, na capa, a

titulagdo do contetido, o nome do licitante, o numero do Edital e 0 objeto do servico em
licitagao.

03.09 - O licitante devera apresentar os documentos estritamente necessarios,
evitando duplicidade e a inclus@o de documentos supérfluos ou dispensaveis.

IV - DA DOCUMENTACAO DE HABILITAGAO

04.01 - Para a habilitagdo dos interessados na licitagao exigir-se-ao, exclusivamente,
documentos relativos a habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificagdo técnica, qualificacao econdmico-financeira, bem como os documentos
presentes no anexo |ll deste edital.

04.02 - DA HABILITAGAO JURIDICA
04.02.01 - A documentagao relativa a habilitagao juridica consistira em:
04.02.01.01 - cédula de identidade do(s) representante(s) legal(is);

04.02.01.02 - registro comercial, no caso de empresério individual, no caso de
sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com as
suas devidas alteragbes, devidamente inscrito no Registro Publico de Empresas
Mercantis; em se tratando de sociedade simples, ato constitutivo averbado no Registro
Civil das Pessoas Juridicas;

04.02.01.02.01 - em se tratando de sociedades por acbes, € imprescindivel a
documentacao de eleigdo dos seus administradores;

04.02.01.03 - decreto de autorizagéo, no caso de empresario individual ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais;

04.02.01.04 - ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir; e,

04.02.01.05 - procuragéo publica ou particular passada pela licitante, assinada por
quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e
tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitacao e
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abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢ao de
recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma no caso de

instrumento particular, bem como a apresentacdo do documento pessoal do
outorgado.

04.03 - DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
04.03.01 - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

04.03.02 - Prova de inscrigdo no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto contratual, conforme disposto no inciso Il, do art. 29 da Lei n°
8.666/93; e,

04.03.03 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Uniao
e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.

04.03.03.01 - As empresas sediadas fora do territério Goiano deveréo apresentar,
juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a certiddo de
regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

04.03.04 - Prova de regularidade relativa @ Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico (FGTS), demonstrando situacao regular no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

04.03.05 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Deébitos Trabalhistas
(CNDT).

04.04 - DA QUALIFICAGAO TECNICA

04.04.01 - Certiddo de registro ou inscrigdo junto ao CREA e/ou CAU, da firma
participante e seus responsaveis técnicos.

04.04.02 - Comprovagdo da capacitagao técnico-profissional do(s) responsavel(is)
técnico(s) indicado(s) pela licitante, que possua vinculo com a licitante, atraves de um
ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhados das respectivas certiddes de acervo técnico (CAT),
emitidas pelo CREA efou CAU da regido em que foi realizada a obra, comprovando a
responsabilidade técnica por obra com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, sendo consideradas como
parcelas de maior relevancia e valor significativo, para fins desta licitagdo, a
comprovagéo de execugdo dos servigos descritos no ANEXO |, desconsiderando, no
entanto, as quantidades minimas exigidas.

04.04.02.01 — O(s) atestado(s) exigidos pelo item 04.04.02 s6 sera(ao) aceito(s) se o
profissional em pauta possuir vinculo com o licitante, comprovado mediante Certidao
de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
juntamente com a apresentagao de um dos documentos relacionados abaixo:
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a) Cépia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou
b) Cépia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou

c) Copia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome
do detentor do Atestado da Capacidade Técnica, ou

d) Cépia de Contrato de Prestacéo de Servigo.

04.04.03 - Declaragao fornecida pela empresa participante de que o(s) profissional(is)
(indicar dados pessoais), detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica,
sera(&o), obrigatoriamente, o(s) que acompanhara(do) a execucéo da obra, caso esta
empresa seja a vencedora desta licitagéo (modelo de documento no ANEXO ll).

04.04.03.01 - No decorrer da execugao da obra, 0s profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a
substituicao seja aprovada pela Administracao.

04.04.04 - Comprovagdo da capacitagao técnico-operacional do licitante,
demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do
objeto desta licitagéo, de complexidade equivalente ou superior, através do somatério
de certidées elou atestados, provenientes de contrato (s) em nome do proprio licitante
(empresa) como contratada principal ou como subcontratada, fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia.
Os servigos deverdo estar explicitados conforme constante no quadro de quantidades
minimas, descritas no ANEXO | (modelo de documento no ANEXO IlI).

04.04.04.01 - Nos atestados de obras/servigos/projetos executados em consorcio
serdo considerados, para comprovagao dos quantitativos constantes do ANEXO |, os
servicos executados pela licitante que estejam discriminados separadamente no
atestado técnico, para cada participante do consorcio.

04.04.04.01.01 - Se as quantidades de servicos nao estiverem discriminadas no corpo
da certidao/atestado, serdo considerados 0S quantitativos comprovados pelos
atestados na proporgéo da participagao da licitante na composigao inicial do consarcio.

04.04.04.01.02 - Para fins de comprovagdo do percentual de participacao do
consorciado, devera ser juntada a certiddo/atestado, cépia do instrumento de
constituicdo do consorcio.

04.04.04.02 - Quando a certiddo elou atestado nao for emitida pelo contratante
principal da obra (6rgao ou ente publico), devera ser juntada a documentacgéo pelo
menos um dos seguintes documentos:

a) declaragéo formal do contratante principal confirmando que © licitante tenha
participado da execugao dos servigos objeto do contrato;

b) autorizagdo da subcontratacao pelo contratante principal, em que conste 0 nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado.
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¢) contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA e/ou CAU.

04.04.04.03 - A ndo apresentagdo de documentacdo comprobatoria prevista no
subitem anterior ndo importara na inabilitagdo sumaria da licitante, mas a sujeitara a
diligéncia documental pela Comissdo. Caso né@o sejam confirmadas as informagdes

contidas nos atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante sera considerada
inabilitada para o certame.

04.04.05 - Entende-se por servicos compativeis ao desta licitagdo a execugdo de
obras rodoviarias, compreendendo os servicos de implantagao, pavimentagao
rodoviaria ou urbana, obras de arte especiais (OAE), aeroportos ou portos, de

complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior aos previstos no
objeto desta licitag&o.

04.04.06 - Relagdo nominal da equipe técnica minima (ANEXO 1) proposta para os
servigos, conforme o planejamento da obra, feito pelo licitante, no qual ele se baseou
para a formulagéo de sua proposta comercial, (modelo de documento no ANEXO llI).

04.04.07 - Declaracdo de Visita ao Local da Obra, conforme modelo constante no
ANEXO IIl.

04.04.07.01 - Nao ha necessidade de acompanhamento de Engenheiro do
MUNICIPIO DE POSSE/GO.

04.04.07.02 - A Declaragéo de Visita Técnica ao Local da Obra, exigido na forma do
item 04.04.07 conforme modelo constante do Anexo lll podera ser substituido por
Declaracdo Formal - art. 30, inciso lll, da Lei n° 8.666/93, assinada pelo responsavel
técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade
por esse fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas ou financeiras com o municipio de POSSE/GO, conforme
Acérdao n° 1.174/08 — Plenario do TCU — Ministro Ubiratan Aguiar.

04.04.08 - O licitante devera apresentar os atestados com 0S servicos e seus
respectivos quantitativos destacados (com caneta marca texto), de acordo com 0
constante no ANEXO |, para fim de atendimento aos itens 04.04.02 e 04.04.04.

04.05 - DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

04.0501 - Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo(s)
Distribuidor(es) da Justica do domicilio da sede da empresa, com data ndo anterior a
30 (trinta) dias da data da entrega das propostas.

04.05.01.01 - Sera aceita certidao negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo
Tribunal de Justica do Estado correspondente ao domicilio da licitante, desde que no
corpo da mesma figue textuaimente bem claro a abrangéncia da certidao exigida.

04.05.02 - Comprovagao de capital social ou patriménio liquido conforme especificado
no ANEXO |. Seréa admitida atualizacao deste capital social com aplicagéo de indices

oficiais, de acordo com os §§ 2° e 3°, art. 31, da Lei n° 8.666/93.
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04.05.03 - Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis do ultimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagao financeira
da empresa, vedada sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentacdo da proposta;

04.05.03.01 - Para as empresas que nao sao obrigadas a apresentar as
demonstragdes contabeis pelo SPED, deve ser anexada a documentagéo econdmico-
financeira da licitante, documento que comprove tal situagao.

04.05.03.02 - Apresentar os calculos dos seguintes indices, para avaliagdo da boa
situagao financeira da empresa: Indices de Liquidez Geral — LG (n&o inferior a 1,0),
Solvéncia Geral — SG (maior ou igual a 1,0) e Liquidez Corrente — LC (ndo inferior a
1,0), resultantes da aplicagdo das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL
SG = -
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO CIRCULANTE
=

PASSIVO CIRCULANTE

04.05.03.03 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social
poderdo apresentar balancetes, certificados por auditor independente.

04.05.03.04 - Quando se tratar de empresario individual ou sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, o MUNICIPIO DE POSSE/GO se reservara o direito de
exigir a apresentagao do livro diario onde o balanco fiscal foi transcrito, para efeito de
extracdo dos parametros para o julgamento € verificagdo dos valores apresentados e
calculados pelos licitantes.

04.05.04 - Declaragéo, conforme modelo constante do Anexo I, que contenha rela¢éo
de compromissos assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total
dos contratos firmados (saldo do contrato) com a administracdo publica e/ou com a
iniciativa privada, vigentes na data prevista para apresentacdo da proposta, néo €
superior a 100% (cem por cento) do patriménio liquido, podendo este ser atualizado
nos termos do item 04.05.03.

04.05.04.01 - Com o objetivo de demonstrar a veracidade das informagdes prestadas
de acordo ao item anterior, o licitante classificado, provisoriamente, em primeiro lugar,
devera apresentar as Demonstragoes Contébeis do ultimo exercicio social.

04.05.03.04.01 - Caso seja detectado divergéncia no valor total dos contratos firmados
(saldo do contrato) com a Administracéo publica e/ou com a iniciativa privada,
informada na declaragédo de que trata a o item 04.05.04, de 10% (dez por cento), para
mais ou para menos, em relacéo a receita bruta discriminada nas Demonstragoes
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Contabeis do Exercicio, o licitante devera apresentar os devidos esclarecimentos

juntamente com a documentagdo referente a QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA.

04.06 - DECLARAGOES COMPLEMENTARES

04.06.01 - Carta da empresa licitante, assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente
habilitada (procuragao por instrumento publico ou particular com firma reconhecida em

cartério), comprovando a delegagdo de poderes para fazé-lo em nome da empresa,
claramente afirmando:

04.06.01.01 - Estar ciente das condigdes da Licitagdo, que assume responsabilidade
pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer
informagbes complementares solicitadas pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO; e,

04.06.01.02 - Que executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos, caderno de
procedimentos e as especificagdes fornecidas pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO, que
alocarda todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais
necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da
qualidade, prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e
moradores vizinhos.

04.06.01.03 - Que apresentara a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados
essenciais dos levantamentos e ensaios tecnolégicos, para a avaliagdo da qualidade
dos servicos executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessario ou
de acordo com previsdo no Memorial Descritivo/orgamento dos servigos.

04.06.01.03.01 - Devera ser executado o controle tecnolégico, conforme previsto nas
especificagbes técnicas e sempre que solicitado pela fiscalizag&o.

04.06.01.04 - Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos
necessarios e relacionados no projeto, e que 0s mesmos se encontram em condigdes
adequadas de utilizagdo.

04.06.01.05 - Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar
imediatamente apés a emissdo da Ordem de Servigo.

04.08.01.06 - Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s)
no Edital.

04.07 - ATENDIMENTO AO INC. XXXIil, DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL
E A LE| COMPLEMENTAR N° 123/06.

04.07.01 - Declaracao firmada pelos licitantes relativa ao cumprimento do disposto no
inciso XXXIIl, do art. 7°, da Constituicdo Federal, conforme modelo apresentado no
ANEXO 1.

04.07.02 - Declaragéo firmada pelo licitante, assinada por representante legal, se
desejar usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06
com suas alteragdes, conforme modelo apresentado no ANEXO Ill.
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04.07.02.01 - Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata a Lei
Complementar n® 123/06 alterada pela Lei Complementar n® 147/14, a Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte e Empreendedor Individual, conforme o caso, devera
apresentar junto aos seus documentos de habilitagao:

04.07.02.01.01 - Certiddo Simplificada emitida pela Junta Comercial, devidamente
atualizada, comprovando a categoria registrada, ou

04.07.02.01.02 - Documento de pesquisa de que é optante pelo Simples Nacional,
obtido no portal da Receita Federal no enderego www.receita.fazenda.gov.br, ou

04.07.02.01.03 - Qualquer outro registro de cadastro oficial.

04.07.03 - As microempresas ou empresas de pequeno porte deverao apresentar toda
a documentacdo exigida pelo Edital, em consonancia com 0s arts. 43 e 44, da Lei
Complementar n® 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14.

04.08 - Nas certiddes que nido estiverem especificados os prazos de validade serao
aceitas com 30 (trinta) dias a partir da sua data de expedi¢ao.

04.09 — As declaragdes gerais contidas no item 04.06 deste edital, com modelo no
Anexo Ill. bem como os demais documentos contidos no Anexo Ill, deverdo ser
apresentados juntamente com os documentos de habilitagdo no envelope de n° 01.

V - DA PROPOSTA COMERCIAL

05.01 - No ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, devera conter, sob pena de
nao ser levado em consideragdo, a Proposta Comercial, elaborada em lingua
portuguesa, preferencialmente em papel tamanho A-4, datilografada ou impressa, com
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da
empresa onde conste o nome e O endereco da proponente, com todos os seus
documentos datados, assinados na ultima folha e rubricados nas demais pela pessoa
com competéncia para a sua assinatura, constituida dos seguintes elementos:

05.01.01 - Carta de Apresentagao da Proposta de acordo com o modelo apresentado
no ANEXO Il

05.01.02 - Planilha Orgamentaria Detalhada, onde constem 0S guantitativos e seus
respectivos precos unitarios, os precos parciais e prego global da obra.

05.01.03 - Composigao do BDI utilizado para a composicao dos seus pregos.
05.01.04 - Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos;

05.01.05 - Composigao de cada pre¢o unitario na qual constem todos os elementos
necessarios para andlise e avaliagdo (insumos, mao-de-obra, equipamentos, leis
sociais, BDI, etc.);

05.01.06 - Os quantitativos das obras e/ou servicos deverao ser os mesmos da
planilha de quantitativos estimados pelo MUNICIiPIO DE POSSE/GO.
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05.01.06.01 - Se identificadas divergéncias nestes quantitativos, estas deverdo ser
questionadas formalmente & Comisséo até o 2° (segundo) dia util anterior a data
prevista para a abertura desta licitagéo.

05.02 - As planilhas com quantitativos e pregos unitarios fornecidos pelo MUNICIPIO
DE POSSE/GO ter&o efeito apenas para comparagao com aquelas apresentadas pela
licitante, parte integrante de sua proposta, sendo de inteira responsabilidade da
licitante o levantamento real de pre¢os e suas composigdes;

05.03 - Os pregos unitarios, o prego global e o BDI nédo poderdo ser superiores aos
apresentados no orgamento sintético do ANEXO IV deste Edital.

05.03.01 - Na planilha de orgamento da AGETOP foram adotados os BDl's de 22,76%

(vinte e dois virgula setenta e seis por cento), conforme detalhamento constante no
ANEXO IV.

05.03.02 - Os tributos IRPJ e CSLL n&o deverao integrar o célculo do BDI, nem
tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta
e personalista, que oneram pessoalmente o contratado, néo devendo ser repassado a
contratante.

05.03.02.01 — Caso tais tributos constem no BDI ou planilha de custo direto da
licitante, seus percentuais serdo retirados pela comissdo de licitacéo e sera
recalculada a proposta.

05.04- Apos a andlise das propostas, serdo desclassificadas, com base no art. 48,
incisos | e Il da Lei n° 8.666/93, aquelas que:

05.04.01- ndo atenderem as exigéncias contidas nesta Tomada de Preco.

05.04.02 - apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou
manifestamente inexequivel, assim considerado aqueles que naoc demonstrem sua
viabilidade através de documentag@o que comprove que oS custos dos insumos s@o
coerentes com os de mercado e que 0s coeficientes de produtividade sao compativeis
com a execugao do objeto;

05.05 - No calculo dos precos propostos, unitarios e total, devera ser desprezada a
terceira casa decimal, em cada operagao aritmética, considerando como invariaveis
todos os quantitativos constantes da Planilha Orgamentaria do ANEXO IV deste Edital.

05.06 - Os pregos constantes do orgamento fornecido incluem todos os custos de
transportes, carga e descarga, despesas de execugdo, mao de obra, leis sociais,
tributos, lucros e quaisquer outros encargos que incidam sobre 0s Servicos.

05.07 - A proposta permanecera valida e em condigdes de aceitagdo por um periodo
de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura do presente certame.

05.08 - Findo o prazo de validade da proposta, fica o participante liberado dos
compromissos assumidos, se assim o desejarem.
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05..09 - Na hipétese de nao conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de
validade da proposta, mediante provocagdo por escrita do MUNICIPIO DE

POSSE/GO, o licitante devera prorrogar o prazo de validade, caso deseje continuar
participando do certame.

05.09.01 - Caso o licitante ndo se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sera
declarado desistente do feito licitatorio.

05.09 - Eventuais erros ou irregularidades meramente formais na apresentacdo da
proposta, desde que ndo comprometa seu conteudo e seja irrelevante face a isonomia

do certame, serdo relevados pela comissao julgadora, que procedera a correcéo de
oficio.

VI - DO PROCESSO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

06.01 - O julgamento da licitagdo sera efetuado pela Comissdao Permanente de
Licitacdo, observada a Lei Complementar n® 123/06, com suas alteragdes seguintes, a
qual competira:

06.01.01 - receber os envelopes de Documentagao e Propostas na forma deste Edital;

06.01.02 - proceder a abertura dos envelopes contendo a documentacio, examina-la
nos termos deste Edital, rubrica-las e oferecé-las a rubrica dos licitantes presentes;

06.01.02.01 - Uma vez iniciada a abertura da documentacdo, nao serao aceitas
quaisquer retificagdes que possam influir no resultado respectivo, nem admitidos a
licitagéo os proponentes retardatarios.

06.01.03 - julgar e declarar habilitados os licitantes que tenham atendido aos requisitos
do Edital e da legislagao especifica;

06.02 - Serdo consideradas habilitadas nesta licitag&o, os licitantes que apresentarem
toda a documentacéo e instrugdes constantes do item |V deste Edital e seus subitens.

06.02.01 - Havendo alguma restricao na comprovagdo da regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte, sera assegurado o prazo de ate 05
(cinco) dias uteis para a regularizagao da documentagéo, contados do momento em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, conforme § 1°, art. 43, da Lei
Complementar n® 147/14.

06.02.02 - A nao-regularizagéo da documentacao no prazo previsto no subitem
anterior implicara decadéncia do direito a contratacio, sem prejuizo das sangoes
previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administragéo convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para assinatura do contrato, ou
revogar a licitagao.

06.02.03 - O tratamento diferenciado previsto no item 06.02.01 somente sera
concedido se as microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem No
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certame toda a documentacdo fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma
restricao.

06.03 - Apés o cumprimento do subitem 06.02, havendo manifestagdes de vontade de
recorrer da decisdo da Comissdo, a(s) licitante (s) sera outorgado o prazo de 05

(cinco) dias Uteis para apresentar (em), por escrito, razées fundamentadas, na forma
do art.109, da Lei n® 8.666/93.

06.03.01 - Dentro do prazo previsto no subitem anterior, os recursos poderao ser
protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, até as 17:00 horas.

06.03.02 - Interposto, o recurso serd comunicado aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis;

06.03.03 - Julgado(s) o(s) recursos(s) referente(s) a habilitagao, que tera(ao) efeito
suspensivo, a Comissdo comunicara o resultado a(s) licitante(s), designando nova
data para abertura dos envelopes de propostas.

06.04 - Se todos os licitantes forem inabilitados aplicar-se-a o disposto no § 3°, do art.
48, da Lei n® 8.666/93.

VIl - DA AVALIAGAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

07.01 - Proceder a abertura dos envelopes de propostas dos licitantes habilitados,
verificando se foram satisfeitas as condigbes estabelecidas para a segunda fase do
processo licitatério, devolvendo os envelopes contendo as propostas dos licitantes nao
habilitados;

07.01.01 - Rubricar e oferecer & rubrica dos licitantes todas as pegas contidas nas
propostas de pregos;

07.02 - As propostas seréo julgadas de acordo com o0s principios da Lei 8.666/93 e os
preceitos estabelecidos, no presente ato convocatério, obedecidos os seguintes
critérios:

07.02.01 - O critério adotado na avaliagé@o e julgamento das Propostas de Pregos € o
de MENOR PREGCO GLOBAL.

07.02.02 - N&o podera ser considerada qualquer oferta de vantagem ou condigdo néo
prevista no edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem prego
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

07.02.03 - Nao se admitira proposta que apresente precos globais ou unitarios
simbaélicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que O ato
convocatério da licitagdo nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, a cuja
remuneracao ele renuncie total ou parciaimente;

07.03 - Serdo desclassificadas as propostas de acordo com o previsto no art. 48, da
Lei n° 8.666/93 e nos seguintes casos:
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07.03.01 - que apresentarem na sua composi¢do de prego um lucro negativo;

07.03.02 - alterarem os quantitativos do Orgamento do ANEXO IV.

07.03.03 - apresentarem pregos unitarios, preco global e BDI superiores aos da
Planilha Orgamentaria do ANEXO IV deste Edital.

07.04 - Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica
assegurado a Comissdo Julgadora o direito de corrigi-los, procedendo a retificacao
dos calculos passiveis de corregdo, se for o caso. O valor resultante da corre¢ao, haja
vista tratar-se de erro meramente formal, ndo podera alterar o contetdo da proposta, e
sera o considerado para a classificacéo das propostas;

07.05 - Em nenhum caso, sob pena de responsabilidade, serao objeto de reformulagao
os critérios de julgamento previstos em Lei e neste ato convocatorio;

07.06 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, fica assegurado, como
critério de desempate, preferéncia de contratagao para as microempresas e empresas
de pequeno porte (ME/EPP). Nos demais casos de empate, que ndo envolvam
ME/EPP, e observado o disposto no § 2°, do art. 3°, da Lei n° 8.666/93, a classificagao
das propostas sera decidida mediante sorteio, em ato publico, para o qual os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro critério.

07.06.01 - Entendem-se por empate aquelas situagbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas € empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada;

07.06.02 - Para efeito do disposto no item 07.06.01, ocorrendo empate, proceder-se-a
da seguinte forma:

07.06.02.01 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de prego inferior aquela detentora da melhor oferta,
situagdo em que podera ser adjudicado em seu favor o objeto licitado;

07.06.02.02 - ndo ocorrendo a contratagéo da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do item 07.06.02.01 deste Edital, ser@o convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipbtese do item 07.06.01, na ordem classificatoria,
para o exercicio do mesmo direito;

07.06.02.03 - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item
07.08.01 deste Edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro possa apresentar melhor oferta.

07.07 - Para o exercicio do direito a que se refere o item 07.06.02.01, fica estipulado o
prazo de 02 (dois) dias Uteis para apresentagao de nova proposta.

07.08 - Na hipotese da nao-contratacdo de alguma microempresa ou empresa de
pequeno porte, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
detentora da melhor oferta, desde que atendidas as condicdes de habilitagao;
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07.09 - O disposto item 07.06.02 deste Edital somente se aplicara quando a melhor

oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte;

07.10 - Se todas as propostas forem desclassificadas aplicar-se-a o disposto no § 3°,
do art. 48, da Lei n° 8.666/93.

07.11 - A Comissao de Licitagao lavrara ata circunstanciada da sesséo da licitagdo e
apos assina-la, a oferecera a assinatura dos licitantes presentes ao ato;

07.12 - Sera considerada vencedora desta licitagdo a empresa que apresentar a

proposta com o menor prego global julgado exequivel e compativel com os pregos
praticados pelo mercado;

07.13- Reserva-se, a Comissdo, o direito de promover e realizar tantas sessées
quantas julgadas necessarias para a conclusdo deste processo licitatorio;

07.14 - Somente os membros da Comissdo de Licitacdo e os representantes
credenciados dos licitantes terdo direito de usar da palavra, rubricar propostas,
apresentar reclamacgdes ou recursos e firmar a Ata;

07.15 - Declarado o vencedor, o licitante podera interpor recurso no prazo de 5 (cinco)
dias uteis a contar da lavratura da ata ou publicagéo do resultado na imprensa oficial,
de acordo com o disposto no art. 109, da Lei n° 8.666/93.

07.15.01 - Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderao
impugné-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

07.15.02 - Dentro do prazo previsto no subitem anterior, os recursos deverao ser
protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal até as 17h00min.

07.16 - Uma vez decididos 0s recursos € constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Comissao, por intermédio de relatério, enviara o presente processo
licitatorio & autoridade superior para homologagéo e posterior adjudicagéo do objeto da
licitacao ao vencedor do certame.

07.17 - A licitante vencedora devera apresentar, em até 02 (dois) dias Uteis apos a
homologagdo do certame, o0s arquivos das planilhas de orcamento com sua
composicdo unitaria, em midia gravavel / regravavel, sendo 1 (um) em formato .pdf e
outro em formato editavel (.doc, .xis, .odt, etc.).

07.18 - Homologada a licitagdo, o adjudicatario sera convocado para assinar o
contrato no prazo definido no item 16.01 deste Edital;

07.19 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, nao celebrar 0 contrato, aplicar-se-4 o disposto no § 2° art. 64, Lei n°
8.666/93.

Vil - DO ELEMENTO DE DESPESA E DOS RECURSOS FINANCEIROS
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08.01 - Os recursos financeiros necessarios a execugdo dos servicos objeto do
presente certame correrdo a conta da dotag&o orgamentaria constante do vigente

orcamento municipal, nas rubricas: 03.06.15.451.0315.1.009.4.4.90.51, no Valor R$
245.710,41.

IX - DA GARANTIA CONTRATUAL

09.01 - A licitante vencedora, para a assinatura do contrato, devera apresentar
comprovante de garantia para execugdo contratual no valor correspondente a 5%
(cinco por cento) sobre o total da contratagéo.

09.02 - O recolhimento da garantia devera ser feito na Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Posse/GO.

09.03 - A garantia e seus reforgos poderao ser realizadas em uma das seguintes
modalidades, conforme previsto no § 1°, do art. 56, da Lei n.° 8.666/93:

09.03.01 - carta de Fianga Bancaria — em que o fiador declare expressamente sua
rentincia aos beneficios do art. 827, do Cédigo Civil Brasileiro.

09.03.02- seguro-Garantia;

09.03.02.01- No caso da opg&o pelo Seguro-Garantia, 0 mesmo sera feito mediante
entrega da competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, tendo
como segurado o MUNICIPIO DE POSSE/GO, cobrindo o risco de descumprimento de
clausula contratual, pelo prazo de vigéncia do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogagao sempre que o ajuste for prorrogado, independente de
notificagdo da CONTRATANTE, sob pena de rescisdo contratual.

09.03.03 - caucao em dinheiro ou Titulo da Divida Publica;

09.03.03.01 - No caso de garantia em dinheiro, 0 montante devera ser depositado na
Conta Corrente n° 30016-0, Agéncia 0606-8 do Banco do Brasil S/A, ou qualquer
outra, que tenha 0 MUNICIPIO DE POSSE/GO como fitular.

09.03.03.02 - Se a garantia for a Titulos da Divida Publica, estes devem ter sido
emitidos sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao
e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definidos pelo Ministério da Fazenda.

09.04 - A garantia sera levantada apos 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data
do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagao de quitagdo para com O
INSS, FGTS e ISSQN das obras contratadas.

09.05 - Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos Xll a XVII, do art. 78, em
consonancia com o art. 79, § 2° da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa da contratada,
sera devolvida a garantia.
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09.06 - No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a XI, do citado art. 78 da Lei
n° 8.666/93, a garantia sera utilizada para o ressarcimento de eventuais prejuizos e

multas aplicadas. A quantia restante, se existir, sera devolvida &8 CONTRATADA, nos
termos do art. 80, I, do mencionado diploma legal.

X - DA EXECUGAO, DA GESTAO DO CONTRATO E
DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS

10.01- DA EXECUGAO DOS SERVICOS

10.01.01 - Cabera ao MUNICIPIO DE POSSE/GO, a emissdo da Ordem de Servigos
bem como o gerenciamento, a coordenagao, supervisio e fiscalizagao dos trabalhos
objeto deste Edital e, ainda, fornecer 3 contratada, os dados e os elementos técnicos
necessarios a realizacdo dos servigos licitados.

10.01.02 - A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas
alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pelo
MUNICIPIO DE POSSE/GO.

10.01.03 - Os equipamentos e veiculos utilizados na obra deverao ser adesivados com
a logomarca do MUNICIPIO DE POSSE/GO - SEINFRA.

10.01.04 - A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO e as
modificagdes propostas e aprovadas pelo mesmo durante a execugao dos servigos.

10.01.05 - Podera o MUNICIPIO DE POSSE/GO, a seu critério, exigir a reconstrucao
de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas,
especificagdes ou com as determinacdes da fiscalizaga@o, nos termos do art. 69, da Lei
n° 8.666/93.

10.01.06 - Nenhuma alteragao ou modificagao de forma, qualidade ou quantidade dos
servigos, podera ser feita pela CONTRATADA, podendo, entretanto, o MUNICIPIO DE
POSSE/GO determinar as modificagdes tecnicamente recomendaveis, desde que
justificadas, nos termos da Lei n° 8.666/93.

10.01.07 - O canteiro de obras devera ser mantido limpo e organizado durante todo o
periodo de execugéo da obra.

10.01.08 - Devera a CONTRATADA, para execugdo dos servigos, atender as
exigéncias técnicas complementares contidas na licenca de instalagdo, ficando a
cargo desta a aquisic@o das seguintes licengas complementares (quando aplicavel): (1)
- Jazidas de cascalho e/ou solo; (ll) - Outorga d'agua; (lll) - Supressao da vegetacao
(LEF); (IV) - Usina de asfalto e/ou concreto; (V) - Posto de combustivel; (VI) - Bota
fora; (VIl) - Canteiro de obras; &, (VIIl) - Outras exigéncias que o 6rgao ambiental vir a
solicitar.
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10.01.09 - A Contratada devera prestar servicos de manutengdo do objeto do contrato

por periodo minimo de 06 (seis) meses, contados a partir do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra.

10.02 - DA GESTAO DO CONTRATO

10.02.01 - A Gestdo de todo o procedimento de contratacdo, inclusive o
acompanhamento ou execugdo administrativa do contrato, sera feita pelo servidor
José Nazareno Tramontini, Secretario Municipal de Infraestrutura, observadas as
disposicdes da Lei n° 8.666/93 c/c dos arts 51 a 54, da Lei Estadual n® 17.928/12.

10.03 - DA FISCALIZAGAO DOS SERVICOS:

10.03.01 - A fiscalizagdo de todas as fases da execugao dos servigos sera feita, por
Engenheiro do MUNICIPIO DE POSSE/GO, pertencente aos quadros da SEINFRA,
através do engenheiro Jorge Danilo Ferreira Dourado, Crea/Cau: 23092/D-DF, em
atendimento ao disposto no art. 67, da Lei n°® 8.666/93.

10.03.02 - Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE
OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da. obra, sendo que, a
sua manutencao, aquisigio e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual
devera entregar, diariamente, copia do Diario de Obra ao Engenheiro Fiscal do
MUNICIPIO DE POSSE/GO, responsavel pela Fiscalizagao.

10.03.03 - As observagbes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura
surgirem sobre a realizagao dos trabalhos da licitante contratada, deverao ser
anotados e assinados pela Fiscalizagao no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar
ciéncia dessas anotacdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro
RT.

10.03.04 - Além das anotacdes obrigatérias sobre 0s servicos em andamento e 0s
programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagoes, alteracdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de
acidentes, ou condigdes especiais.

10.03.04.01- Neste caso, também & imprescindivel a assinatura de ambas as partes
no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com 0 fato
relatado.

XI - DO ACRESCIMO E DA SUPRESSAOQ DE SERVIGOS

11.01 - Os quantitativos constantes do orgamento sdo estimados, sendo que, por
motivo técnico devidamente justificado, poderao ser acrescidos ou suprimidos
itens/servicos do objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1°
e 2° da Lei n° 8.666/93.

11.02 - Se necessario @ melhoria técnica da obra, para melhor adequagao aos
objetivos da Administragao e desde que mantido intangivel o objeto, em natureza e em
dimensd0, podera ocorrer 8 execugao de servigos imprevistos no orcamento, com
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variagbes para mais ou para menos, observados os limites do art. 65, §§ 1° e 2°, da
Lei n° 8.666/93.

11.03 - A execugdo de servicos imprevistos, ou seja, a alterag@o qualitativa, que
respeitara o limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, § 1°, da Lei n°
8.666/93, sera medida e paga da seguinte maneira:

11.03.01 - Servicos constantes do orgamento estimativo: pelo prego unitario da
proposta da CONTRATADA;

11.03.02 - Servigos ndo constantes do orgamento, mas que estejam presentes no
universo de servicos discriminados pela Tabela de Pregos da CONTRATANTE vigente
na época da elaboragéo do orgamento, pelos valores nela encontrados, obedecendo-
se, em todo caso, a propor¢do do desagio apurado entre a proposta de pregos
vencedora do certame e a tabela de precos da CONTRATANTE; e,

11.03.03 - Servigos nao constantes do orgamento e que nao estejam presentes no
universo de servicos discriminados pela Tabela de Pregos supramencionada,
mediante a composigdo de pregos unitarios, em nivel de mercado, que devera ser
elaborada pelo Departamento de Fiscalizagao da CONTRATANTE.

11.04 - O(s) valor(es) do(s)s termo(s) aditivo(s) de acréscimo de servigo devera(&o)
manter, no minimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da
licitaga@o.

11.05 - Para as supressdes de servicos, o valor do contrato com as dedugdes
realizadas devera manter, no minimo, o desconto médio ofertado pela licitante na
proposta vencedora da licitagao.

11.06 - O desconto médio tratado nos itens 11.04 e 11.05 sera calculado tendo como
referéncia os valores do orgamento do Edital e da proposta vencedora do certame.

11.07 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos.

11.07.01 - unilateralmente pela Administracao:

11.07.01.01 - quando houver modificagao do projeto ou das especificagbes, para
melhor adequacgao técnica acs seus objetivos; e,

11.07.01.02 - quando necessaria @ modificagao do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites legalmente permitidos.

11.07.02 - por acordo das partes:
11.07.02.01 - quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao,

11.07.02.02 - quando necessaria a modificagio do regime de execugao da obra, em
face de verificagéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios,;

11.07.02.03 - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por
imposigdo de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada
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a antecipagdo do pagamento, com relagao ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente execugdo de obra; e,

11.07.02.04 - para restabelecer a relagéo que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneragao
da obra, objetivando a manutencéo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado,
ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econbmica extraordinaria e extracontratual, observado o disposto no art. 42, da Lei
Estadual n® 17.928/12.

Xl - DOS PRAZOS E PRORROGAGAO

12.01 - O prazo de execugao concedido para concluséo e entrega dos servigos sera
de 02 (dois) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, com
observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro, do ANEXO V.

12.02 - Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega
admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
motivos elencados no § 1°, art. 57, da Lei n° 8.666/93.

12.03 - O prazo de vigéncia do contrato & de 02 (dois) meses, contatos a partir da
assinatura do instrumento contratual.

12.04 - O prazo contratual estabelecido para vigéncia, bem como aquele para
execucgdo dos servicos, podera ser prorrogado, desde que a solicitagéo ocorra ainda
na vigéncia contratual, com justificativa por escrito e prévia autorizacdo da
CONTRATANTE, tudo em conformidade ao § 2°, do art. 57, da Lei n° 8.666/93.

Xlll - DO PAGAMENTO

13.01 - O MUNICIPIO DE POSSE/GO pagara 4 CONTRATADA, através de deposito
em conta corrente bancaria, observada a ordem cronolégica de apresentacéo das
faturas aptas ao pagamento, 0 valor dos servigos executados, baseado em medigdes
mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com O0S
documentos abaixo relacionados:

13.01.01 - termo de Vistoria/Relatorio de Medigao emitido pela fiscalizagao;

13.01.02 - prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS); e,

13.01.03 - prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Uniao e
Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio do contratado.
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.13.01.03.01 - As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverao apresentar,
juntamente com a certidao de regularidade do seu Estado de origem, a certiddo de
regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

13.01.04 - prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justica do

Trabalho, mediante a apresentagdo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT).

13.01.05 - cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao
INSS;

13.01.06 - copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra,
devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, todos do periodo referente a
medicao,

13.01.07 - copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (SEFIP) do periodo referente a medicao;

13.01.08 - guia de recolhimento do 1SS quitada relativa a fatura, devidamente
homologada pela Secretaria de Financas do municipio contratante.

13.01.09 - copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos
servigos contratados.

13.01.10 - certiddo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao
ISS) do municipio contratante.

13.02 - Na hipotese de antecipagao na execucao da obra pelo contratado, sem
anuéncia do fiscal da obra, 0s pagamentos obedecerdo ao cronograma fisico -
financeiro, sendo pagas apenas as parcelas estabelecidas para o determinado
periodo.

13.03 - Os pagamentos serao efetuados até o 30° (trigésimo) dia ap6s a data de
apresentagao da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da
obrigagéo, incorrendo ao MUNICIPIO DE POSSE/GO, apos a mesma, em juros
simples de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a pro-rata-die da data do
vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Contratada.

13.04 - Fica estabelecido que todos os pagamentos a serem realizados pelos 6rgaos e
entidades da administragao direta, autarquica, fundacional e fundos especiais do
Poder Executivo, acs seus fornecedores e prestadores de servigos em geral, deverao
ser efetivados por meio de crédito em conta corrente do favorecido em Instituigao.

XIV - DO REAJUSTAMENTO

14.01 - Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro
que, no momento de sua efetiva execugdo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano,
contado da data limite para apresentacdo da proposta por ocasido da abertura da
licitagdo, serdo reajustadas segundo a variagéo dos indices de obras e servigos
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rodoviarios: Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizacdo Horizontal,

Sinalizagéo Vertical, Conservagao e Ligantes Betuminosos fornecidos pela Fundagéao
Getulio Vargas.

14.02 - Os pregos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:
M=V(I/lo)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em
relago a data base correspondente a data limite para apresentagéo da
proposta por ocasido da abertura da licitacao.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data de
apresentagao da proposta.

14.03 - Havendo atraso ou antecipagao na execucdo de obras, servicos ou
fornecimento, relativamente a previsao do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigdes
seguintes:

14.03.01 - quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagéo das sancbes contratuais
devidas pela mora:

14.03.01.01 - aumentando 0S precos, prevalecerao os indices vigentes na data em
que deveria ter sido cumprida a obrigacao; e,

14.03.01.02 - diminuindo 0S precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do
efetivo cumprimento da obrigagao;

14.03.02 - quando houver antecipagéo, prevalecerao os indices vigentes na data do
efetivo cumprimento da obrigagao.

14.04 — Na hipétese de atraso na execugdo do contrato por culpa da administragao,
prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os pregos aumentarem, ou serao
aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se 08 precos
diminuirem.

XV - DO SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL
PROFISSIONAL

15.01 - A Contratada devera providenciar, as suas custas, seguro de Riscos de
Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional, abrangendo a cobertura basica e
demais coberturas adicionais, conforme descrito a seguir, com vigéncia a partir da
emissdo da Ordem de Servico, tendo O MUNICIPIO DE POSSE/GO como
COSSEGURADA no seguro de Riscos de Engenharia.
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15.01.01 - Para o seguro de Riscos de Engenharia & imprescindivel que contenha, na
apélice de seguro, o nome do MUNICIPIO DE POSSE/GO como COSSEGURADA.

15.02 - Os seguros de Riscos de Engenharia & de Responsabilidade Civil Profissional
vigorardo durante o periodo de execugdo da obra, ficando sob a responsabilidade do
segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corregéo no montante
contratual, bem como solicitar prorrogacéo de vigéncia da apélice se houver ampliacao
do prazo de execugao da obra.

15.03 - Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia:

15.03.01 - Cobertura Bésica - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes
ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval,
queda de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos
(incéndio, explosao, desabamento, entre outros).

15.03.01.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% do valor do
contrato.

15.03.02 - Coberturas Adicionais.

15.03.02.01 - Erro na elaboragao do Projeto € na execugao da obral/servigo: cobre
danos causados & obra decorrentes de erro de projeto e na sua execugao, mais
prejuizos ocorridos durante reposigao, reparo ou retificacdo. Excluem-se 0s custos que
seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o
transporte, os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do
sinistro.

15.03.02.01.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% do valor
do contrato.

15.03.02.02 - Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou
corporais, involuntariamente causados a terceiros que néo tenham relagdo com a
obra, em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta cobertura,
a responsabilidade se estende aos participantes da apdlice do segurado principal e
demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apblice em separado, em
que todos s&@o considerados terceiros entre si. Alem de garantir indenizagao para
danos a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados.

15.03.02.02.01 - Para contrato com valores até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ©
limite minimo segurado sera de 10% do valor do contrato, com minimo de R$
15.000,00 (quinze mil reais).

15.03.02.03 - Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil
do Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o
translado dos empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em
caso do transporte por conta do segurado, que resulte em morte el/ou invalidez (total
ou parcial) permanente de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho.

15.03.02.03.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplard 20% da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.
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15.03.02.04 - Propriedade Circunvizinha e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a
bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custodia ou
controle, localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e
necessarios a execugao dos servigos.

15.03.02.04.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% do valor do
contrato, com limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

15.03.02.05 - Lucros Cessantes: cobre as indenizagoes decorrentes de perdas
financeiras, lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas
emergentes, desde que resultantes de danos fisicos elou corporais resultantes da
execucao dos servigos/obras contratados.

1503.02.05.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% da
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

15.03.02.06 - Manutengdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas
seguradas, causados pelos empreiteiros segurados, nNo curso das operagdes por eles
realizadas para fins de cumprimento das obrigacdes assumidas na clausula de
manutengdo do contrato ou verificadas durante o periodo de manutengdo, porém
consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o
periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se apo6s o final da cobertura basica,
desde que a obra tenha sido concluida, e tem durag&o de 06 (seis) meses.

15.03.02.06.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

15.03.02.07 - Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de
mao de obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um
meio de transporte rapido (exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da
obra, em fungéo de sinistro ocorrido.

15.03.02.07.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por
cento) da cobertura Basica.

15.03.02.08 - Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.

15.03.02.08.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por
cento) da cobertura Basica.

15.03.02.09 - Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local,
em funcdo de riscos cobertos pelo seguro.

15.03.02.09.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por
cento) da cobertura Basica.

15.03.02.10 - Despesas de Salvamento € Contengdo de Sinistros: cobre despesas
com providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente
de riscos cobertos pelo seguro.
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15.03.02.10.01- A cobertura prevista no subitem anterior contemplara o valor minimo
de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

15.03.02.11 - Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos

materiais efou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos
pertinentes a obra.

15.03.02.11.01- A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por
cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

15.04 - Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional.

15.04.01 - Garantias Basicas:

15.04.01.01 - Erros e Omissoes: danos materiais e/ou corporais consequentes de atos
de negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;

15.04.01.02 - Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de
um risco coberto pelo seguro;

15.04.01.03 - Danos Morais decorrentes de Acbes ou Omissdes cometidas pelo
Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

15.04.01.04 - Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob
responsabilidade do Segurado;

15.04.01.05 - Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas
relacionadas com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado é de livre escolha
do segurado e ha a antecipagdo de honorarios.

15.04.01.06 - Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratagdo de empresa
especializada em servicos de comunicagao e assessoria de imagem para amenizar os
prejuizos @ imagem, honra ou reputacéo do segurado, decorrentes de vazamento de

informacdes sigilosas;

15.04.01.07 - Tempo da Reclamacao e Prazo Complementar: A apdlice devera,
obrigatoriamente, possibilitar a apresentagao de reclamagdes durante a execugdo do
contrato e ainda durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses; €,

15.04.01.08 - A cobertura contemplara a importancia segurada de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.

XVI - DO CONTRATO, DAS MULTAS E DAS SANGOES

16.01 - Dentro do prazo de validade da proposta previsto no item 05.07 deste Edital, o
adjudicado sera convocado para, em 05 (cinco) dias, assinar o Termo de Contrato.

16.01.01 - A recusa injustificada em assinar o contrato no prazo tratado no subitem
anterior, nas mesmas condigdes de habilitagéo, resultara na decadéncia do direito de
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contratacdo nos moldes preconizados pelo art. 64, caput e § 1°, da Lei n° 8.666/93,
sujeitando-se o adjudicado as penalidades legalmente estabelecidas.

16.02 - E facultado ao MUNICIPIO DE POSSE/GO, quando o convocado néo assinar
o termo de contrato no prazo € nas condigoes estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagao, cumpridas as exigéncias de habilitagao,
para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicbes propostas pelo primeiro
classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados de conformidade com o ato
convocatorio, ou revogar a licitagao independentemente das cominagdes previstas na
legislagdo de regéncia.

16.03 - Constituem ilicitos administrativos, além da pratica dos atos previstos nos arts.
81, 86, 87 e 88, da Lei n° 8.666/93, a pratica dos atos previstos no art. 7°, da Lei n°
10.520/02, ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-los.

16.04 - Ao licitante e ao contratado que incorram nas faltas referidas no ltem anterior,
aplicam-se, segundo a natureza € a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e
o contraditério, as sangdes previstas nos arts. 86 a 88, da Lei n° 8.666/93.

16.05 - Nas hipoteses previstas no Item 16.03, o interessado podera apresentar sua
defesa no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da notificagao do ato, sendo facultada
a producdo de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e as expensas
daquele que as indicou.

16.05.01 - Quando necessarias, as provas serdo produzidas em audiéncia
previamente designada para este fim.

16.05.02 - Concluida a instrugao processual, a comissdo designada, dentro de 15
(quinze) dias, elaborara o relatério final e remetera 0s autos para deliberagao da
autoridade competente para aplicar a penalidade, apés o pronunciamento da area
juridica.

16.06 - A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugao do
contrato, sujeitara o contratado, além das sangdes referidas no ltem 16.04, a multa de
mora, graduada de acordo com a gravidade da infracao, obedecidos os seguintes
limites maximos:

16.06.01 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario
em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforco da caugao,
dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao,

16.06.02 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras nao cumprido; €,

16.06.03 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou
servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
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16.07 - A multa a que se refere o Item 16.08 nao impede que a Administragéo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangées previstas neste Edital e na
legislagéo de regéncia.

16.08 - A multa, aplicada apés regular processo administrativo, sera descontada da
garantia do contratado faltoso.

16.00 - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o
contratado respondera pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.

16.10 - A suspenséo de participagao em licitag@o e o impedimento de contratar com a
Administracao serdo graduados pelos seguintes prazos:

16.10.01 - 6 (seis) meses, NOS Casos de:

16.10.01.01 - aplicagdo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses,
sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administragao;

16.10.01.02 - alteragéo da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida,;

16.10.02 - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugao de obra,
de servico, de suas parcelas ou do fornecimento de bens; e,

16.10.03 - 24 (vinte e quatro) meses, Nos Casos de:

16.10.03.01 - entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada
ou danificada;

16.10.03.02 - paralisagdo de servigo, de obra ou de fornecimento de bens sem justa
fundamentacdo e prévia comunicagao a Administragao;

16.10.03.03 - praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagao no ambito da
administracao estadual; e,

16.10.03.04 - sofrer condenagéo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal
no recolhimento de qualquer tributo.

16.11 - A pratica de qualquer das infragdes previstas no item 16.10.03 sujeitara o
CONTRATADO a declaragéo de inidoneidade, ficando impedido de licitar e contratar
com a administragdo estadual, enquanto perdurarem 0S motivos determinantes da
punigao ou até que seja promovida a sua reabilitagdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida quando ressarcida a Administragao dos
prejuizos resultantes e apds decorrido 0 prazo da respectiva sangao.

16.12 - Todas as penalidades previstas neste Edital e na legislagéo de regéncia serao
aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuizo das demais sangoes Civis
ou penais estabelecidas em lei.
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XVII - DA RESCISAO
17.01 - A rescisao do contrato podera ser:

17.01.01 - determinada por ato unilateral e escrito da Administrag@o, nos casos
enumerados nos incisos | a Xll e XVII do art. 78, da Lei n° 8.666/93 em c/c o disposto
no art. 80, da referida lei;

17.01.02 - amigével, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitacdo, desde que haja conveniéncia para a Administracéao; e,

17.01.03 - judicial, nos termos da legislagao.

17.02 - A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao
escrita e fundamentada da autoridade competente.

17.03 - Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XIl a XVIl do art. 78, em
consonancia com o art. 79, § 2°, da Lei n® 8.666/93, sem que haja culpa do contratado,
sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver soffido,
tendo ainda direito a:

17.03.01 - devolugéo da garantia;
17.03.02 - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da resciséo; e,

17.03.03 - pagamento do custo da desmobilizagdo, quando previsto no orgamento
sintético.

XVIIl - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

18.01 - O recebimento dos servigos sera feitc pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO, ao
término das obras, apos verificagdo da sua perfeita execugéo, da seguinte forma:

18.01.01 - provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita da contratada; e,

18.01.02 - definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso
do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 e § 3° do art. 73, da Lei n° 8.666/93.

18.02 - Devera ser entregue pela CONTRATADA o projeto “as built” da obra, para
todos os servicos executados, como condigdo para o recebimento da obra e emisséo
do Termo de Recebimento.

XIX - DA SUBCONTRATAGAO

19.01- Nao sera admitida a sub-rogagéo do contrato, em hipétese alguma.
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19.02 - N3o sera admitida a subcontratagdo de parcelas da obra.

XX - DAS OBRIGAGOES

20.01 - Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada
obriga-se:

20.01.01- a apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de
regularidade relativa as contribuicdes sociais (INSS e FGTS), na forma da Lei
8.212/91, prova de regularidade com a Fazenda Publica Federal (Divida Ativa da
Unido e Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio ou sede da contratada,
além da copia da proposta.

20.01.01.01 - as empresas sediadas fora do Territorio Goiano deverao apresentar,
juntamente com a certidao de regularidade do seu Estado de origem, a certiddo de
regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

20.01.01.02 - a apresentar Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante 2 apresentagéo da Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

20.01.02 - a manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na
licitagao, conforme disposto no inciso XlII, do art. 55, da Lei n° 8.666/93.

20.01.03 - a manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pelo
MUNICIPIO DE POSSE/GO, no local da obra ou servigo, para representa-lo na
execucgao do contrato.

20.01.04 - a regularizar perante 0O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA-GO e/ou CAU: e outros érgdos, o contrato decorrente da presente
licitag8o, conforme determina a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugao
n° 425 de 18 de dezembro de 1998, do CONFEA.

20.01.05 - a manter Equipe de Higiene e Segurancga do Trabalho de acordo com a
legislagdo pertinente.

20.01.06 - a manter atualizados, para fiscalizacdo da contratante, a qualquer época, 0
PCMSO. PPRA e PCMAT dos trabalhadores contratados para a execugdo da obra,
conforme determinam as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego (NR-07, 09 e 18).

20.01.07 - manter engenheiro, responsavel técnico, com a qualificagéo exigida na
licitacéo, durante toda a execugao do contrato.

XX| - DAS DISPOSICOES GERAIS
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21.01 - A impugnagéo perante ao MUNICIPIO DE POSSE/GO dos termos do Edital,
quanto a possiveis falhas ou irregularidades que o viciarem, devera se efetivar
conforme previsto no art. 41, §§ 1° e 2° da Lei n° 8.666/93.

21.02 - Os recursos administrativos seréo admitidos na forma do art. 109, da Lei n°
8.666/93.

21.03 - O MUNICIPIO DE POSSE/GO se reserva o direito de revogar o procedimento
licitatério e rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura
do contrato, por razbes de interesse publico decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante parecer escrito €
devidamente fundamentado, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a
indenizacao ou ressarcimento.

21.04 - O contratado & responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do
contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou ©
acompanhamento pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO.

21.05 - A contratada respondera civilmente durante 05 (cinco) anos, apés o
recebimento definitivo dos servigos, pela solidez e seguranga da obra e dos materiais.

21.06 - Ocorrendo vicios ou defeitos devera o MUNICIPIO DE POSSE/GO dentro do
prazo méaximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do conhecimento destes,
acionar a contratada sob pena de decair dos seus direitos.

21.07 - A contratada é responsavel por qualquer dano ambiental que por ventura
venha ocorrer em decorréncia da execucdo da obra, respondendo pelos reparos
ambientais e penalidades estipuladas em Lei.

21.08 - A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execugao do contrato.

21.09 - A contratada, sempre que possivel, devera contratar os trabalhadores da obra
objeto desta licitagdo, com o intermédio do SINE, Agéncia local.

2110 - O MUNICIPIO DE POSSE/GO, quando fonte retentora, descontara dos
pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagao vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

21.11 - A participagéo na licitagéo implica aceitagdo integral e irretratavel dos termos e
condicdes do ato convocatério, com seus anexos € instrucdes.

21.12 — Os desenhos, plantas, planilha orgamentaria e demais anexos deverao ser
retirados junto ao setor de engenharia, pelo telefone (62) 3481-4869, com O
engenheiro responsavel Jorge Danilo Ferreira Dourado.

21.13 — A idoneidade das empresas participantes neste certame sera verificada junto
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas € Suspensas do Ministério da
Transparéncia e da Controladoria Geral da Uniao.
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21.14 - Para dirimir as querelas surgentes da execugao do presente edital, elege-se o
Foro da Comarca de Posse/Go, Estado de Goias, excluindo qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

21.15 - Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital que sera
disponibilizado  aos interessados no  sito  www.posse.gov.go.br,  sitio
WWW.tcmgo.go.gov.br/jurisdicionado, na CPL Comissdo Permanente de Licitagdo e
Contratos, de forma gratuita, arcando o licitante apenas com a custa de reprodugéo
reprograficas.

POSSE/GO, 17 de junho de 2019.

Dugiro. N Diite Jovowco,
CAROLINA MEDEIROS BRITO FONSECA
Presidente

RENE TAVARES DE SOUSA PAULA MENDES C. MARQUES
Secretario Membro

2
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Capital Minimo 10% (R$)

OBJETO

Execucio de servigos de Pavimentagdo Asfaltica em ruas nao pavimentadas no Municipio
de Posse — GO.
MODALIDADE Tomada de Prego
TIPO Menor prego
REGIME Execucgao Indireta

03/07/2019
DATA DA LICITAGAO 14h00min (hora padrao de BSB)

O FEdital completo estara disponivel  no enderego:
EDITAL www.posse.go.gov.br e serd fornecido aos interessados, mediante

download.
FONTE DE RECURSO E
ELEMENTO DE 03.06.15.451.0315.1.009 4.4.90.51 — no valor de R$ 245.710,41.
DESPESA
PRAZO DE EXECUGAO Prazo de vigéncia do y
DA OBRA 02 (dois) meses soniirain 02 (dois) meses
VALOR DA OBRA (R$) R$ 245.710,41 R$ 24.571,04

ITEM

PROFISSIONAL |

DISCRIMINAGAO UN GURNFILR

¢ ORCADA | EXIGIDA
01 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD M2 3787,72|  1.893.86
02 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA M 51502 257 96
03- EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO .

DILUIDO M 3.787,72| 489386

QUANTIDADE

Engenheiro Civil

1







Adm. 2017 ~ 2020

MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTACAO

TSD - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO E CAPA
SELANTE

POSSE- GO
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' 1 - SERVIGOS PRELIMINARES PARA PAVIMENTAGAO
_ 1.1 -0OBJETIVO

1.1.1 Este empreendimento visa pavimentar as ruas do municipio de Posse-Goids, na zona urbana,
beneficiando a populagdo local, bem como as pessoas que ali trafegam, diminuindo o levantamento
da poeira, e trazendo conforto e comodidade a populag@o beneficiada.

1.1.2 - Os servicos preliminares consistirdo em instalagdes de canteiros, servigos de topografia, capina,
destocamento, substituicdo, remogéo ou remanejamento de canalizacédo existente, servicos esses que a

firma contratada dever4 iniciaimente providenciar, antes da execucéo de qualquer obra, e de acordo com a
presente instrugc&o.

1.2 - DESCRICAQ

1.2.1 - Instalacéo de Canteiros
A firma empretiteira devera executar os servicos necessarios a instalagéo da obra. As instalaces provisorias
de agua, luz e forga, correrdo por conta da empreiteira.
A localizagéo do barrac&o para escritério, inclusive para a fiscalizagéo, que devera ser em separado, e de
depbsito de materiais devera ser previamente aprovada pela fiscalizacéo, e executado pela empreiteira.
O escritorio da fiscalizacdo, devera conter: escrivaninha, prancheta, cadeiras, instalagoes sanitarias,
elétricas e telefone.

1.2.2 - Placas

Sera indispensavel a colocacéio de placas, na obra, cujos detalhes serdo fornecidos pela Prefeitura do local.

1.2.3 - Servicos Topograficos

1,2.3.1 - Locacéo e estaqueamento do eixo das pistas de acordo com o projeto;

1.2.3.2 - Atualizacdo do Nivelamento e Segdes transversais;

1.2.3.3 - Locagdo do greide e perfis transversais em obediéncia ao projeto.
1.2.4 - Capina e Destocamento

1.2.4.1 - Ocorrendo a presenca de vegetacao no leito existente, devera a firma empreiteira
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providenciar a sua capina, bem como destocamento e remogéo para o local conveniente de todo o material
resultante desses servigos.

1.2.5 - Canalizactes

‘ 1.2.5.1 - Devera a firma empreiteira, proceder a verificagdo do estado e situagao das
canalizaces de aguas pluviais existentes na via, caso seja necessario a sua substituicdo, o seu
rebaixamento ou a sua remog¢ao para posicio conveniente e ndo estando previsto no projeto de
pavimentagdo, comunicar a Fiscalizagdo, para as providéncias necessarias.

2  PREPARO DO SUB-LEITO DO PAVIMENTO
2.1 - OBJETIVO

2.1.1 - Esta especificacéo estabelece o processo de preparo de subleito para pavimentagéo.
2.2 - DESCRICAQ

2.2.1 - O preparo do subleito do pavimento consistira nos servigos necessarios para que o subleito
assume a forma definitiva pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e secéo transversal tipica, estabelecida

pelo projeto e para que esse subleito fique em condigoes de receber o pavimento, tudo de acordo com a
presente instrucao.

2.3 - EQUIPAMENTO
2.3.1 - O equipamento minimo a ser utilizado no preparo do subleito para pavimentagao, € seguinte:

a) Motoniveladora ou Plaina;

b) Irrigadeira ou caminh&o pipa, equipado com conjuntos moto-bombas, c/ capacidade para
distribuir &gua com press&o regulével e em forma de chuva; capacidade minima de 2.000litros;

c) Régua, de madeira ou metélica, com arestas vivas e comprimento de aproximadamente 4,00m;

d) Compressor, autopropulsor, com rolos lisos ou pé de cameiro;

¢) Peguenas ferramentas, tais como enxadas, pas, picaretas, etc.
Gabarito de madeira ou metalico cuja borda inferior tenha forma de sego transversal estabelecida pelo
projeto. Outros equipamentos poderéo ser usados, uma vez aprovados pela fiscalizagdo.

2.4 - PROCESSO DE CONSTRUGAO

2.4.1 - Reqularizacéo

2.41.1 - A superficie do subleito devera ser regularizada na largura do projeto com
motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela segéo transversal e demais elementos do
projeto.

2.4.1.2 - As pedras ou matacdes encontrados por ocasido da regularizacéo devera ser removida,
devendo ser o volume por eles ocupado, preenchido por solo adjacente.
2.4.2 - Umedecimento e Compresséo

/ . ,
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2.4.2.1 - O umedecimento sera feito até que o material adquira o teor e a umidade mais
conveniente ao seu adensamento, de acordo com as Normas Técnicas do D.N.E.R.

2.4.2.2 - A compresséo seré feita progressivamente, das bordas para o centro do leito, até que o

material fique suficientemente compactado, adquirindo a compactagdo de 100% do Proctor Normal, na
profundidade de 15 cm.

2.4.2.3 -Nos lugares inacessiveis aos compressores ou onde seu emprego néo for recomendavel
devera ser feita & compressao por meio de soquetes.
2.4.3 - Acabamento

2.4.3.1 - O acabamento podera ser feito @ m&o ou a maquina e sera verificado com auxilio de
gabarito que eventualmente acusara saliéncias e depressdes a serem corrigidas.

2.4.3.2 - Feita as correcdes, caso ainda haja excesso de material, devera o mesmo ser removido
para fora do leito e refeita a verificagéo do gabarito.

2.43.3 - Estas operacdes de acabamento deverdo ser repetidas até que o sub-leito se
apresente, de acordo com os requisitos da presente instrugéo.

2.5 - ABERTURA DO TRANSITO

2.5.1- Nao sera permitido o transito sobre o subleito j& preparado.

2.6 - CONTROLE TECNOLOGICO

2.6.1 - Seréo feitos dois ensaios de compactacéo (Proctor) em cada quadra ou cada 50 m, quando o
terreno for uniforme e mais dois ensaios em cada tipo de solo diferente que ocorrer na obra.

2.6.2 - Os ensaios de compactagdo deverdo ser executados pelo laboratério indicado pela
Fiscalizac&o no final dos trabalhos de compactacao.

2.7 - PROTECAQ DA OBRA

2.7.1 - Durante o periodo de construcéo, até o seu recobrimento, o leito devera ser protegido contra
os agentes atmosféricos e outros que possam danifica-los.
2.8 - CONDICOES DE RECEBIMENTO

2.8.1 - O subleito preparado devera ser analisado pela Fiscalizagdo através de ensaios de

compactacao e levantamentos topograficos para que se processe a liberagdo do mesmo.

2.8.2 - O perfil longitudinal do subleito preparado ndo devera afastar-se dos perfis estabelecidos pelo
projeto de mais de 1 cm (um), mediante verificagéo pelarégua.
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2.8.3 - A tolerancia para o perfil transversal é a mesma, sendo a verificacao feita pelo gabarito.

.

3.1 - OBJETIVO

3.1.1 - A presente instrugéo tem por objetivo, fixar a maneira de execugdo de sub-base constituida de
solos selecionados, em ruas que receberéo pavimentacéo.

3.2 - MATERIAL

3.2.1 - O material a ser usado como sub-base deve ser uniforme, homogéneo, e possuir
caracteristicas (IG e CBR).

3.3 - METODO DE CONSTRUGAO

3.3.1 - O subleito sobre o qual sera executada a sub-base, devera estar perfeitamente regularizado e

consolidado, de acordo com as condigdes fixadas pela instrugéo referente ao PREPARO DO SUB- LEITO
DO PAVIMENTO.

3.3.2 - O material importado, sera distribuido uniformemente sobre o subleito, devendo ser

destorroado nos casos de correcdo de umidade, até que pelo menos 60% do total, em peso excluido o
material graudo, passe na peneira n°® 4 (4,8 mm).

3.3.3 - Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1% ao teor 6timo
determinado pelo ensaio de compactagio, executado de acordo com o método ME-9, proceder-se-a a
aeragdo do mesmo, com equipamento adequado, até reduzi-lo aquele limite.

3.3.4 - Se o teor da umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de umidade
acima referido, sera procedida & irrigacéo até alcancar aquele valor. Concomitantemente com a irrigacéo
devera ser executada a homogeneizagao do material, a fim de garantir uniformidade de umidade.

3.3.5 - O material umedecido e homogeneizado seré distribuido de forma regular e uniforme em toda
a largura do leito, de tal forma que ap6s a compactacao, sua espessura ndo exceda de 20 cm.

3.3.6 - A execugdo de camadas com espessura superior a 20 cm, sé sera permitida pela Fiscalizagdo
desde que se comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em espessuras maiores,
de modo a garantir a uniformidade do grau de compactagéo em toda a profundidade da camada. Conforme

os resultados dos ensaios, foi definida para este projeto, a espessura de 20 cm para camada de sub-
base.

3.3.7 - A compactacdo sera procedida por equipamento adequado ao tipe de solo, rolo pé —de -
cameiro, pneumético ou vibratério, e devera progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos
ou da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada.

3.3.8 - A compactacéo do material em cada camada, devera ser feita até obter-se uma densidade
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aparente seca, ndo inferior a 100% da densidade maxima determinada no ensaio de compactacao, de
conformidade com ME - 7 (Proctor Intermediario).
3.3.9 - Concluida a compactagéo da sub-base, sua superficie devera ser regularizada com
motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela secéo transversal e demais elementos

do projeto, sendo comprimida com equipamentos adequados, até que apresente lisa e isenta de partes
soltas e sulcadas.

3.3.10 - As cotas de projeto do eixo longitudinal da sub-base, néo deveréo apresentar variagcbes
superiores a 1,5 cm. _

3.3.11- As cotas de projeto das bordas das secdes transversais da sub-base ndo deverdo apresentar
variagoes superiores a 1 cm.

3.4 - CONTROLE DE EXECUGAO

3.3.11 - Far-se-a uma determinagéo do grau de compactagdo em cada 400 m? de area compactada,
com um minimo de 3 determinagdes para cada quadra. A média dos valores obtidos devera ser igual ou
superior a 100% da densidade méaxima determinada pelo ensaio ME - 7, ndo sendo permitidos valores
inferiores a 95% em pontos isolados.

3.3.12 - As verificagdes das densidades aparentes secas, alcancadas na sub-base seréo
executadas de acordo com o método ME-12, ME-13 ou ME-14.

3.3.13 - Os trechos da sub-base, que nao se apresentarem devidamente compactado de acordo

com o item 4.1, deverdo ser escarificados, e os materiais pulverizados, convenientemente misturados e
recompactados.

4 - BASE DE SOL.0 ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE

4.1 - OBJETIVO

4.1.1 - A presente instrucao tem por objetivo, fixar a maneira de execugéo de bases constituidas de
solos selecionados, em ruas que receber&o pavimentacéo.

4.2 - MATERIAL

4.2.1 - O material a ser usado como base deve ser uniforme, homogéneo, possuir caracteristicas (IG
e CBR) e pertencer a qualquer das faixas (A,B,C, D) do D.N.E.R., conforme paragrafo5.

4.3 - METODO DE CONSTRUCAQ

4.3.1 - A sub-base sobre o qual sera executada a base, devera estar perfeitamente regularizada e
consolidada, de acordo com as condigdes fixadas pela instrugéo sobre SUB-BASE DE SOLO
SELECIONADO.

4.3.2 - O material importado, sera distribuido uniformemente sobre a sub-base, devendo ser .
destorroado nos casos de correcdo de umidade, até que pelo menos 60% do total, em peso, excluido o
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material graido, passe na peneira n° 4 (4,8 mm).

4.33.3 - Caso o teor de umidade do material destorroado seja superior em 1% ao teor étimo
detem_'unado pelo ensaio de compactagéo, executado de acordo com o método ME-9, proceder-se-a a
aeragao do mesmo, com equipamento adequado, até reduzi-lo aquele limite.

- 434 - Se o teor da umidade do solo destorroado for inferior em mais de 1% ao teor de umidade
acima referido, sera procedida 3 irrigagéo até alcancar aquele valor, Concomitantemente com a irigacao
devera ser executada a homogeneizacdo do material, a fim de garantir uniformidade de umidade.

4.3.5 - O material umedecido e homogeneizado sera distribuido de forma regular e uniforme em toda
a largura do leito, de tal forma que, apés a compactagéo, sua espessura ndo exceda de 20 cm. Conforme
- = s & = 4 [ € 3 Udli e 8S1LE E d SSESS s -

ERLAtA S LILIS i . ] T Dars

eto

4.3.6 - A execucdo de camadas com espessura superior a 20 cm, sé seréa permitida pela
Fiscalizacdo desde que se comprove que o equipamento empregado seja capaz de compactar em

espessura maior, de modo a garantir a uniformidade do grau de compactacéo em toda a profundidade da
camada.

4.3.7 - A compactacéo sera procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolo pé-de-
camneiro, pneumatico ou vibratorio, e devera progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos
ou da borda mais baixa para a mais alta nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada.

4.3.8 - A compactacéo do material em cada camada, devera ser feita até obter-se uma densidade
aparente seca, néo inferior a 100% da densidade méxima determinada no ensaio de compactagéo, de
conformidade com ME - 7 (Proctor Intermediario).

4.3.9 - Concluida a compactacéo da base, sua superficie devera ser regularizada com
motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela secéo transversal e demais elementos do

projeto, sendo comprimida com equipamento adequado, até que apresente lisa e isenta de partes soltas e
sulcadas.

4.3.10- As cotas de projeto do eixo longitudinal da base, ndo deverédo apresentar variagdes
superiores a 1,5 cm.

4.3.11- As cotas de projeto das bordas das se¢des transversais da base ndo dever&o apresentar
variagdes superiores a 1 cm.

4.4 - CONTROLE DE EXECUCAQ

4.4.1 - Far-se-a uma determinacéo do grau de compactacio em cada 40 m? de area compactada,
com um minimo de 3 determinagdes para cada quadra. A média dos valores obtidos devera ser igual ou
superior a 100% da densidade méxima determinada pelo ensaio ME - 7, ndo sendo permitidos valores
inferiores a 95% em pontos isolados.

4.4.2 - As verificages das densidades aparentes secas, alcan¢adas na base serdo executadas de
acordo com o método ME-12, ME-13 ou ME-14.

4.4.3 - Os trechos da base, que ndo se apresentarem devidamente compactados de acordo com 0
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item 4.1., deverdo ser escarificados, e os materiais pulverizados, convenientemente misturados e
recompactados.

4.5 - COMPOSICOES GRANULOMETRICAS
Dever&o possuir composigdo granulométrica enquadrada em uma das faixas do quadro abaixo.

PENEIRAS FAIXAS

0 mm A B C D

2" 508 100 100 - -

1" 254 - 75-90 100 100
3/8" 95 30-65 40-75 50-85 60-100
n°4 48 25-55 30-60 35-65 50-85
n°10 2,0 15-40 20-45 25-50 40-70
n°40 042 8-20 15-30 15-30 25-45
n° 200 0,074 2-8 515 5-15 5-20

5 - IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA
5.1 - OBJETIVO

5.1.1 - A imprimag&o impermeabilizante betuminosa consistira na aplicacéo de material betuminoso
de baixa viscosidade, diretamente sobre a superficie previamente preparada de uma sub-base ou base
constituida de macadame hidraulico, solo estabilizado, solo melhorado, com cimento ou solo cimento, que

ird receber um revestimento betuminoso.
5.2 - DESCRICAQ

5.2.1 - A imprimac&o devera obedecer as seguintes operagoes:

| - Varredura e limpeza da superficie,

Il - Secagem da superficie;

Il - Distribuicdo de material betuminoso;

IV - Repouso da imprimacéo;

V - Esparrame de agregado milido (quando necessario).

5.3 - MATERIAIS

5.3.1 - Material Betuminoso

5.3.1.1 - O material betuminoso, para efeito da presente instrugéo, pode ser a critério da
Fiscalizagdo, um dos seguintes:
a) asfaltos diluidos, CM-70 e CM-250.

5.3.1.2 - Os materiais betuminosos referidos, deverdo estar isentos de dgua e obedecerem

José Nazareno T i
Secretirio Mun. de Inf: - J

: -estrutym -,
Portaria n° 1 903/2019 @‘
)




POSSE

Adm. 2017 ~ 2020
respectivamente a EM-6/1. 965 e EM-7/1. 966.

5.?.1.3 - Os materiais para a imprimadura impermeabilizante betuminosa s6 poderéo ser
empregados, apos aceitos pela Fiscalizago.

5.3.2 - Agregado Mitido

5.3.?.1 - O agregado mitido, quando usado, devera ser pedrisco com 100% de material,
passando na peneira n° 4 (4,76 mm) e isento de substéncias nocivas e impurezas.

5.4 - EQUIPAMENTO

5.'4.1 B Q_equipamentci necessario para a execugéo de imprimacéo impermeabilizante betuminosa,
devera consistir de vassourdes manuais ou vassoura mecan ica, equipamento para aquecimento de material

betuminoso, quando necessario, distribuidor de material betuminoso sob pressao e distribuidor manual de
material betuminoso.

5.4.1.1 - Vassourbes Manuais - Dever&o ser em niimero suficientes para o bom andamento dos
servicos e ter os fios suficientemente duros, para varrer a superficie sem corta-la.

5.4.1.2 - Vassoura Mecanica - Devera ser construida de modo que a vassoura possa ser regulada
e fixada em relacdo a superficie a ser varrida, e possa varré-la perfeitamente sem corté-la ou danifica-la de
qualquer maneira,

5.4.1.3 - Equipamento para aguecimento de material betuminoso - Deveré ser tal que aqueca e
mantenha aquecido o material betuminoso, de maneira que satisfaca aos requisitos dessa instrucdo; devera
ser provido de pelo menos um termdmetro, sensivel a 1°C, para determinacéo das temperaturas do material
betuminoso.

54.1.4 - Distribuidor de material betuminoso sob pressdo - Deverd ser equipado com aros

pneumaticos, e ter sido projetado a funcionar, de maneira que distribua 0 material betuminoso em jato
uniforme, sem falhas, na quantidade e entre os limites de temperatura estabelecida pelaFiscalizac&o.

5.4.1.5 - Distribuidor manual de material betuminoso - Sera a mangueira apropriada do
distribuidor de material betuminoso sob pressao.

5.5 - CONSTRUCAQ
5.5.1 - Varredura e limpeza da superficie

5.1.1 - A varredura da superficie a ser imprimada, devera ser feita com vassourdes manuais ou
vassoura mecanica especificada e de modo que remova completamente toda terra, poeira e outros materiais
estranhos.

5.1.2 - Quando a superficie a ser imprimada, for constituida de macadame hidraulico, a varrec!ura
devera prosseguir até que os fragmentos de pedras entrosados, que compdem o macadame, sejam
descobertos e limpos, mas néo desalojados.

513- A Iimpaza,\ devera ser feita com tempo suficiente para permitir que a superficie seque

£
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perfeitamente, antes da aplicagdo do material betuminoso, no caso de serem aplicados MCs.

5.1.4 - O material removido pela limpeza tera o destino que a Fiscalizagdo determinar.
5.5.2 - Distribuicdo do Material Betuminoso

5.5.2.1 - O material betuminoso devera ser aplicado por um distribuidor sob presséo, nos limites
de temperatura de aplicagdo abaixo, na razdo de 0,6 a 1,2 litros por m?, conforme a Fiscalizacdo determinar

DESIGNAGAO TEMPERATURA DE
APLICACAO
1 - Asfaltos diluidos:
CM - 30 10-50 °C
- CM-70 27-66 °C
CM - 38-93 °C

250

5.5.2.2 - Devera ser feita nova aplicacédo de material betuminoso nos lugares onde, a juizo da
Fiscalizagdo houver deficiéncia dele.
5.5.3 - Repouso de Imprimacéo

5.5.3.1 - Depois de aplicada, a imprimagéo devera permanecer em repouso durante o periodo de
24 horas.

5.5.3.2 - Esse periodo podera ser aumentado pela Fiscalizagdo em tempo frio.

5.5.3.3 - A superficie imprimada devera ser conservada em perfeitas condigdes, até que seja
.. colocado o revestimento.

5.5.4 - Esparrame de agregado mitdo

5.5.4.1 - Sobre os lugares onde houver excesso de material betuminoso, devera ser esparramado
agregado mitido especificado conforme Fiscalizagdo determinar, antes de ser colocado o revestimento.

6 =INSTRUGAO DE EXECUGAO DA NORMA DNIT - ES-147/97, REVISAO NORMA DNER-
ES-309/97-TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA CONVENCIONAL.

6.1 - GENERALIDADES

DEFINICAQ: Tratamento superficial duplo — TSD, camada de revestimento do pavimento constituida
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por duas aplicacdes sucessivas de ligante betuminoso, cobertas cada uma por camada de agregado
mineral, submetidas a compresséo.

. A primeira aplicagdo do betume é feita diretamente sobre a base imprimada e coberta,
imediatamente com agregado gratdo, constituindo a primeira camada do tratamento. A segunda e terceira
camada é semelhante a primeira, usando-se respectivamente, agregados médios e mitidos, de acordo com
essa especificagéo.

O tratamento superficial duplo com capa selante devera ser executado sobre a base imprimada, e de
acordo com os alinhamentos da greide e secg&o transversal projetados.

=2 | & . D 10 I DIFC

6.2 - MATERIAIS
Todos os materiais devem satisfazer as especificacdes aprovadas pelo DNER.

6.2.1 - Materiais betuminosos
Podem ser empregados os seguintes materiais betuminosos para a primeira camada:

ks B - Cimento asfaltico de penetragdo CAP-7 ou CAP-50/70;
2.1.2 - Emulsdes asféalticas, tipo RR-1C e RR-2C.
Para a segunda camada, poderdo ser empregados os mesmos materiais da primeira camada:

a) - Cimento asfaltico de penetragdo CAP-7 ou CAP-50/70;
b) - Emulsces asfalticas, tipo RR-1C e RR-2C.

O emprego da emulsdo asfaltica somente sera permitido quando forem empregados em todas as
camadas do revestimento.

6.2.2 - Melhoradores de aditividade

Nao havendo boa aditividade o material betuminoso e o agregado devera ser empregado um
melhorador de adesividade na quantidade fixada no projeto.

6.2.3 - Agregados

Os agregados podem ser constituidos por pedra, escéria, cascalho ou seixo rolado, britados. Somente
um tipo de agregado devera ser usado. Deve-se constituir de particulas limpas, duras, duréveis e isentas
de cobertura e torrbes de argila.

O desgaste Los Angeles ndo deve ser superior a 40% (DNER-ME 035). Quando néo houver, na regiéo,
materiais com esta qualidade, admite - se 0 emprego de agregados com valor de desgaste até 50%, ou de
outros que, utilizados anteriormente, tenham apresentado comprovadamente bom comportamento,

O indice de forma ndo deve ser inferior a 0,5 (DNER-ME 086), opcionalmente, podera ser determinada a
porcentagem de gréo de forma defeituosa, que se enquadram na expressao:

Onde: 1+g>6e
1 = maior dimenséo do gréo
g = didmetro minimo do anel, através do qual o grao podera passar.

' £
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e = afastamento minimo de dois planos paralelos, entre os quais pode ficar
contido o grao

Nao se dispondo de anéis ou peneiras com crivos de abertura circular, o ensaio podera ser realizado,
adotando - se a formula:

1+1,25¢g>6e
Sendo, g a média das aberturas de duas peneiras, entre os quais fica retido o grao.
A porcentagem de gréos de forma defeituosa néo podera ultrapassar a 20 % (DNER-ME 083).

r;u: gas; ?e emprego da escoria britada, esta deve ter uma massa especifica aparente igual ou superior a
.100 Ka/m3.

A graduacéo dos agregados para o tratamento betuminoso duplo deve obedecer ao especificado no
quadro seguinte;

. PENEIRAS | PORCENTAGEM PASSANDO EM PESO |
T 1 Mm_ | Pcameda | 1"Pcaneda | > comada
T 254 100 5 =
% 19,1 90 - 100 , “
%’ 120 20-55 100 -
3/8" 95 0-15 85-100 100
N° 4 48 0-5 10 - 30 85 - 100
N° 10 2,0 . 0-10 10 - 40
N° 200 0,074 0-2 0-2 0-2

As quantidades ou taxas de agregado e de ligante betuminoso poderdo ser as constantes do quadro
seguinte, onde seréo fixadas no projeto e ajustadas no campo, por ocasido do inicio dos servigos.
Recomendam-se, de uma maneira geral, as seguintes taxas de aplicagdo de agregados convencionais &
de ligantes betuminosos (POR M? DE TSD):

TAXAS DE APLICACAO E ESPALHAMENTO
Agregado
Taxa (quantidade) / m? de TSD Tolerédncia
Brita (1* camada) Aceitavel entre 20 e 25 kg/m? +-1,5 kg/m?
Brita (2* camada) Aceitavel entre 10 e 12 kg/m? +-1,5 kg/m*
APLICACAO
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C; Material Betuminoso (CM-30 e RR-2C)
Taxa (quantidade) / m? de TSD Tolerancia
CM-30 (12 e 29) Aceitavel entre 2 e 3 I/m? +-0,2 I/m?
camadas)
RR-2C (1%e 29) Aceitavel entre 2 e 3 IIm? +-0,2 /Im?
camadas)

Quando for empregada escéria britada como agregado de cobertura devera ser considerada a sua
porosidade na fixagcdo da taxa de material betuminoso.

6.3 - EQUIPAMENTQ

Todo equipamento, antes do inicio da execugdo da obra devera ser examinado pela Fiscalizagéo,
devendo estar de acordo com esta especificagdo, sem o que ndo sera dada a Ordem de Servico.
Os equipamentos requeridos s&o os seguintes:

- Carros distribuidores do material betuminoso, especialmente construido para esse fim, devem ser
providos de dispositivos de aquecimento e de rodas pneumaticas, dispor de tacmetro, calibradores e
termémetros, em locais de facil acesso, e ainda, disporem de um espargidor manual, para o
tratamento de pequenas superficies e corregdes localizadas.

- Rolos compressores do tipo “Tandem”, ou de preferéncia, pneuméticos, autopropulsdes. Os rolos
tipo “Tandem” devem ter carga, por centimetro de largura de roda, ndo inferior a 25 Kg e n&o superior
a 45 Kg. Seu peso total ndo devera ser superior a 10 toneladas. Os rolos pneuméticos, autopropulsoes,
deverdo ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a 120 libras por polegada quadrada.

- Distribuidor de agregados, rebacéveis ou automotrizes, devem possuir dispositivos que permitam
uma distribuicdo homogénea da quantidade de agregados fixada no projeto.

6.4 - EXECUCAQ

N3o sera permitida a execugdo dos servigos, objeto desta especificagéo, durante os dias de chuva.

O material betuminoso néo deve ser aplicado em superficies molhadas, exce¢éo da emulsé&o asfaltica,

desde que em superficies sem excesso de dgua. Nenhum material betuminoso sera aplicado quando a
temperatura ambiente for inferior a 10°C.
A temperatura de aplicagdo do material betuminoso devera ser determinada para cada tipo de ligante, em
funcdo da relacdo temperatura-viscosidade. Sera escolhida a temperatura que proporcionar a melhor
viscosidade para o espalhamento. As faixas de viscosidade recomendadas para o espalhamento séo as
seguintes:

a) Cimento asfaltico, 20 a 60 segundos, “Saybolt-Furol”; (DNER-ME 004);
b) Para a emuls&o asfaltica, 25 a 100 segundos, “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004);
O trénsito pode ser permitido, sob controle, apés a compresséo do agregado. Para a segunda camada
aplica-se o material betuminoso na quantidade e tipo especificados, seguindo-se o espalhamento do

agregado e compressao, de modo idéntico ao realizado na primeira camada. Depois que cada camada tiver
sido comprimida e o agregado fixado, faz-se a varredura do agregado solto.
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0 trﬁnsito.nﬁo sera permitido quando da aplicagdo do material betuminoso ou do agregado. S6 devera
ser aberto apds a compress&o terminada. Entretanto, em caso de necessidade de abertura do transito
anteq de completar a compress&o, devera ser feito um controle para que os veiculos ndo ultrapassem a
velocidade de 10 Km/hora. Decorridas 24 horas do término da compressao, o transito deve ser controlado

com velocidade maxima de 40 Km/hora.

No caso de emprego de asfalto diluido, o trecho ndo deve ser aberto ao transito até que o material
betuminoso tenha secado e que os agregados n&o sejam mais arrancados pelos veiculos. De 5a 10
dias, apos a abertura do trénsito devera ser feita uma varredura dos agregados n&o fixados pelo ligante.
Nota: A juncdo das aplicagdes das camadas sucessivas ndo deve se superpor, indicando - se uma

defasagem lateral de 50 cm. da jungdo de uma camada para a outra.

6.5 - CONTROLE

Todos os materiais deverdo ser examinados em laboratério obedecendo & metodologia indicada pelo

DNER, e satisfazer as especificacées em vigor.

6.5.1 - Controle de gualidade do material betuminoso

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar & obra devera ser submetido aos seguintes

tipos de ensaios:

a) Cimentos asfalticos:

1 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” a diferentes ° C (DNER-ME 004);
1 ensaio de ponto de fulgor (DNER-ME 148)

1 ensaio de ponto de amolecimento (ABNT NBR-6560);

1 ensaio de espuma;

1 indice de susceptibilidades térmica (DNER-ME 003);

b) Asfaltos diluidos:

1 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” a diferentes ° C (DNER-ME 004)
1 ensaio de destilacéo, para cada 100 t;

1 ensaio de ponto de fulgor (DNER-ME 148), para cada 100 t;

d) Emulsdes asfilticas:

1 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004);

1 ensaio de residuo por evaporagao (ABNT NBR-6568);

1 ensaio de peneiramento (DNER-ME 005);

1 ensaio de desemulsibilidade (DNER-ME 063), para cada 1001t.
1 ensaio de carga de particula (DNER-ME 002);

6.5.2 - Controle de gualidade dos agregados

O controle de qualidade dos agregados constara do seguinte:

Andlises granulométricas para cada jornada de trabalho (DNER-ME 083);

1 ensaio de indice de forma, para cada 900 m* (DNER-ME 086);

1 ensaio de adesividade, para todo carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra e

sempre que houver variacao da natureza do material (DNER-ME 078);
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6.5.3 - Controle do melhorador de adesividade

O controle do melhorador de adesividade constara do seguinte:

1?ensaio de adesividade, toda vez que o aditivo for incorporado ao ligante betumineso (DNER-ME
078);

1 ensaio de adesividade, para todo o asfalto aditivado antes de sua aplicacdo (DNER-ME 079);

6.5.4 - Controle de temperatura de aplicacdo do ligante betuminoso

A temperatura do ligante deve ser verificada no caminh&o distribuidor, imediatamente antes da
aplicacao, a fim de verificar se satisfaz o intervalo definido pela relagdo viscosidade X temperatura.

6.5.5 - Controle de quantidade do ligante betuminoso

O controle de quantidade do material betuminoso aplicado sera feito, aleatoriamente, mediante a

pesagem do carro distribuidor, antes e depois da aplicagdo do material betuminoso. N&o sendo possivel a
realizagdo do controle por esse método. Admitem - se as seguintes modalidades:

a) Coloca - se na pista uma bandeja de peso e area conhecidos. Mediante uma pesagem, apés a
passagem do carro distribuidor, tem — se a quantidade do material betuminoso usada;

b) Utiliza - se uma régua de madeira pintada e graduada, tal que fornega, diretamente, por diferenca

de alturas do material betuminoso no tanque do carro distribuidor, antes e depois da operagéo, a quantidade
do material consumido.

6.5.6 - Controle de guantidade e uniformidade do agregado

Devem ser feitos para cada dia de operacdo, pelo menos 02 (dois) controles de quantidade de
agregado aplicada. Este controle é feito colocando-se na pista, alternadamente, recipientes de peso e area
conhecidos. Por simples pesadas apds a passagem do carro distribuidor ter-se-a a quantidade de agregado
realmente espalhada. Este mesmo agregado € que servira para ensaio de granulometria, que controlara a
uniformidade do material utilizado.

6.5.7 - Controle de uniformidade de aplicacéo do material betuminoso

Deve ser feita uma descarga de 15 a 30 segundos, para que se passa controlar a uniformidade de
distribuicio. Esta descarga pode ser efetuada fora da pista, ou na prépria pista, quando o carro distribuidor
estiver dotado de uma calha, colocada abaixo da barra para recolher o ligante betuminoso.

6.5.8 - Controle aqeométrico

O controle geométrico no tratamento superficial devera constar de uma verificagdo do acabamento da
superficie. Esta sera feita com duas réguas, uma de 1,00 m. e outra de 3,00 m. de comprimento, colocadas
em angulo reto, e paralelamente ao eixo da estrada, respectivamente. A variagéo da superficie, entre dois
pontos quaisquer de contato, ndo deve exceder a 0,5 cm. quando verificada com qualquer das réguas.

6.5.9 - Abertura ao Transito

José Nazareno Tramo
Secretario Mun. de Infra-estruf:
Portaria n® 1903/2019



POSSE

Adm, 2017 ~ 2020

A camada recém-acabada podera ser aberta ao transito imediatamente apés o término do

servico de compactacéo, a critério da Fiscalizagdo, desde que néo se note deformacéo sob a acéo do
mesmo.

6.5.4 — Critérios de Medicdo
- O tratamento superficial duplo — TSD, sera medido através da area executada, em metros

quadrados, incluindo todas as operagdes e encargos para execugdo deste tratamento, 0 armazenamento e

o transporte do ligante betuminoso, dos tanques de estocagem a pista, bem como, a produgéo e o transporte
de agregados.

- A quantidade de ligante betuminoso efetivamente aplicada, é obtida através da média aritmética
dos valores medidos na pista, em toneladas.

- O transporte do ligante betuminoso, efetivamente aplicado, sera medido com base na distancia
entre a refinaria ou fabrica e o canteiro de servico.

7 - NORMAS PARA EXECUCAQ DE GUIAS E SARJETAS
7.1 - GUIAS
7.1.1 - A presente norma fixa as condigoes de execugao e recebimento de servigos de guias e
sarjetas, neste municipio.
7.1.2 - As guias deverdo estar rigorosamente dentro das medidas projetadas e ndo deverao apresentar
torturas. Serdo rejeitadas pela Fiscalizagdo, as guias que apresentarem torturas superiores a 0,5cm,

constatadas pela colocacéo de uma régua na face superior e na face lateral sobre a sarjeta.

7.1.3 - Quando néo houver indicagdo em contrario no projeto, as guias e as sarjetas seréo
executadas em concreto de resisténcia minima a compresséo aos 28 dias de 180 Kg/cm?.

7.1.4 - A Fiscalizacdo podera exigir em qualquer tempo, a moldagem de corpos de prova, em nimero
representativo a seu critério.

7.1.5 “- As guias serdo assentadas rigorosamente no greide projetado e serdo rejuntadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e as juntas serdo alisadas com um ferro de 3/8".

7.1.6 - Ndo serdo aceitas guias quebradas.

7.1.7 - As curvas serdo executadas com % guias ou % guias.

7.1.8 - As guias serdo assentadas diretamente sobre o terreno; este sera umedecido e apiloado.

7.1.9 - Sera Assentado 28,97 metros de guia no trecho em gue ha o encontro das Avenidas Maurilio
Inécio e com outro encontro com a Hundelino Francisco da Rocha, como medida de prevencéo

do desgaste do pavimento no encontro do logradouro que n&o ha pavimentacéo, sendo a base
superior do meio-fio assentado com 1,00 cm acima do nivel do pavimento em TSD acabado.

José Nazareno Tramontini £ ,
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7.2 - SARJETAS

7.2.1 - As sarjetas serdo moldadas apds o assentamento das guias com as dimensdes do projeto, com
30 cm de largura.

7.2.2 - A face superior da sarjeta sera alisada com desempenadeira.

7.2.3 - Apos a execucdo das guias e sarjetas, os passeios e canteiros seréo recompostos, apiloados
e _conformados & seccao de projeto ou conforme orientacdo da Fiscalizagéo. A compactagdo devera ser
feita com rolo compressor ou roda de veiculo ou manualmente nos trechos de dificil acesso.

7.3 - CONTROLE TECNOLOGICO

7.3.1 - Durante a concretagem a critério da Fiscalizacdo, deverdo ser moldados 2 (dois) corpos de
prova para cada 100 (cem) metros lineares de sarjetas e ensaios de acordo com M.E. ~38.

7.3.2 - Se a resisténcia aos 28 dias for inferior a 150 Kg/cm?, a metragem correspondente de sarjetas
ndo sera aceita, podendo ser exigida a sua reconstrug¢do ou o ndo pagamento a critério da Fiscalizacio.

7.4 - CONES DE ANCORAGEM

7.4.1 - As guias serdo ancoradas, nas juntas, por meio de blocos de concreto (bolas) com a mesma
resisténcia das sarjetas, de acordo com o formato indicado no projeto.

8 - NORMAS PARA EXECUCAQ DAS CALCADAS
8.1. CALCADAS

8.1.1 As calgadas a serem executadas deverao ser de concreto 20MPa, traco 1:2,7:3
(cimento/areia/brita), feito com preparo mecéanico (betoneira), com espessura de & cm.

8.1.2 As calcadas serdo executadas apés a implantagdo dos meios-fios, tendo os mesmos como
guias de alinhamento.

8.1.3 Devera ser feito o apiloamento do solo existente, logo ap6s seré feito aterro com terra, o qual
sera apiloado até obter a espessura de 8 cm.

8.1.4 Deverdo ser posicionadas juntas de dilatagdo com um corte a cada 1,5m de distancia, que
servirdo inclusive para marcar o nivel da calcada, que devera comegar no mesmo nivel da face superior
dos meios-fios e acabar com inclinacdo transversal superior de 2%, conforme projeto, para escoamento
da agua da chuva. Apds o preparo mecénico do concreto, 0 mesmo sera derramado e espalhado com

José Nazareno Tramontini
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régua de aluminio de 3m.

8.1.5 A superficie devera ser desempenada com desempenadeira manual ou mecénica, de modo a

Ecar uniforme, sem saliéncias ou depressbes, apresentando textura nem muito dspera, nem por demais
isa,

8.16As calcadas a serem construidas terdo rampas de acesso, com inclinac&o e formato conforme o
projeto, que, por sua vez, esta conforme as normas da ABNT 9050. Nos locais das rampas, os meios-fios
devem ser assentados rebaixados, ao nivel da rua. Serdo construidas rampas nas calcadas em frente,

para garantir a acessibilidade, e pintadas faixas de pedestres entre as rampas, para seguranca dos
transeuntes.

9 -NORMAS PARA EXECUCAQ DA ARBORIZACAQ
9.1 ESPECIES ARBOREAS

9.1.1 As mudas plantadas dever&o ser instaladas com altura minima de 1,0 m a contar da base do
fuste, no nivel do canteiro central;

9.1.2 Todas as arvores na época do plantio deverao ja ter altura minima de 1,0 m, com boas
condicdes fitossanitarias;

9.1.3 As arvores a serem plantadas devem ser da espécie “Jacarandé” Jacaranda mimosifolia
(bignoniaceae);

9.1.4 Adubacéo devera ser feita com areia média, terra vegetal, fertilizante NPK 10:1 0:10, composto
orgénico classe A e calcario dolomitico;

9.1.5 O espagamento ser4 entre mudas devera ser locado de 10 em 10 m, contando o eixo central
do canteiro central, conforme indicado em projeto;

9.1.6 As mudas devero ser plantadas dentro de tubos de concreto de 1m de didmetro e 1m de
profundidade, alocadas no centro dos tubos com a adubagéo pré-estabelecida para preenchimento;

9.1.7 Toda arvore apés o seu plantio devera ser regada por um periodo minimo de 15 dias de forma
a garantir a sua vida;

8.2 GRAMADO

9.2.1 O gramado devera ser plantado sobre o canteiro central, respeitando-se os limites dos
tubos de concreto onde serdo implantadas as espécies arbbreas;

9.2.2 Adubac&o devera ser feita com fertilizante NPK 10:10:10, fertilizante organico classe A e
calcario dolomitico;

9.2.3 Deverdo ser preenchidos os vaos dos canteiros totalizando toda area sem calcamento ou
plantio de arvores,

£
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9.24 A espeécie utilizada sera a grama esmeralda (Zoysia japdnica);

9.2.5 A irrigacéo devera ser feita durante 15 dias, para estabelecimento correto das placas de
gramas instaladas;

10 - NORMAS DE MEDICAO E PAGAMENTO
10.1- TERRAPLENAGEM

10.1.1 Escavacdo, carga e transporte de material de 12, 2® e 3° categorias.

Os volumes serdo medidos, nas escavagdes, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, por
_ diferenga entre os valores iniciais e finais, estabelecidos por levantamentos topogréficos.
O pagamento seré feito segundo os precos unitarios para cada categoria, em conformidade com a medi¢éo
acima referida, remunerando as operagdes de escavagéo, carga, descarga e transporte.

10.1.2 Fornecimento e Compactacdo de Solo Selecionado medido no aterro compactado

Os volumes serao medidos no aterro compactado, pela Secretaria Municipal de Viagao e Obras, por
diferenca entre os volumes iniciais e finais, estabelecidos por levantamentos topogréficos.
O pagamento sera feito segundo os pregos unitérios contratuais em conformidade com a medicdo acima
referida, remunerando as operagbes de escavacdo, carga, descarga, transporte, gradeamento,
umedecimento, ou secagem, compactacao e acabamento e indenizag@o de jazidas.

10.2- PAVIMENTACAQ

10.2.1 Preparo do Sub-Leito

Sera medido em metros quadrados, sendo a largura, em corte, considerada a distancia entre as faces

- externas das guias acrescidas de 0,50 metros para cada lado e em aterro sera em fung&o da sua altura

(1/1,5) e pago segundo os precos unitarios contratuais cobrindo todas as despesas de escarificacdo na
profundidade méaxima de 20 cm, gradeamento, umedecimento ou secagem, compactacéo e acabamento.

10.2.2 Base e Sub-Base

O volume sera medido por metro clbico compactado na pista, incluindo indenizacao de jazidas, carga,
transporte, descarga, espalhamento ou secagem, gradeamento, compactacdo e acabamento de acordo
com os seguintes critérios:

Base e sub-base medidas entre as faces externas das guias acrescidas de 30cm para cada lado.

10.2.3 Imprimacéo Betuminosa e Pintura de Ligacéo

Sera medida através da area pavimentada executada em metros quadros, entre as sarjetas, e paga
segundo os precos unitarios contratuais, cobrindo todas as despesas de formecimento, estocagem e

José Nazareno Tramontini
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aplicacdo do material inclusive todos os transportes que se fagam necessarios.

10.2.4 Tratamento Superficial Duplo
Tratamento Superficial Duplo sera medido através da area pavimentada, sendo pago segundo os

pregos unitarios contratuais remunerando todas as despesas de fornecimento de materiais, incluindo todos

Os ftransportes, estocagem, preparo, espalhamento, compressdo, mdo de obra, encargos sociais,
equipamentos e eventuais relativos a este servico.

10.2.5 Distancias Médias de Transporte

As distancias médias consideradas de transporte sdo:

- PEDREIRA: 7,1km
- JAZIDA CASCALHO : 12,5km
-BOTAFORA : 1,6km

ANEXO | - CROQUI COM COORDENADAS

11 - DESCRICAO SISTEMA VIARIO EXISTENTE

A andlise deferida para a escolha da Av. Inacio tem como base a malha viaria existente e o
trafego de veiculos e pedestres;

Constam como ruas e avenidas proximas, paralelas e de entroncamento ja pavimentadas em
TSD:

Rua Rodolfo Antdnio de Araujo, Rua de Brito, Rua Caliopes Fernandes Rosa, Rua Cicero
Fagundes de Souza, Rua Oricanga de Abreu Santos.

Também tem correlagéo viaria, como percurso do interior do municipio até saida da GO-108,
de acesso a outros municipios.

Desta forma, pretende-se estabelecer vinculo com a malha viaria pavimentada ja existente,
melhorando a trafegabilidade de veiculos e transeuntes;

O projeto relaciona-se, portanto, com a melhoria de fluxo de trafego, condigdes ambientais e
sanitarias, visto a reducao de ruidos, poeira e arborizagdo do local para melhorias
microclimaticas.

A implantacéo da pavimentacao, implicara nas melhorias e organizagéo da sinalizagdo viaria

José Nazareno Tramontini . / I
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horizontal e vertical, conforme projeto, traduzindo-se em seguranga para os municipes.

12 - SINALIZACAO
121 SINALIZACAO HORIZONTAL

12. 1 1 A planta grafica apresenta os locais onde deverdo ser demarcadas as faixas brancas, que
indicam ao condutor o local limite em que deve parar o veiculo e faixa de travessia de
pedestres zebrada para passagem de pedestres, estas serdo pintadas na cor branca,
possuindo largura da faixa pintada de 30 cm e da faixa ndo pintada de 30 cm. A faixa de
pedestre ird de uma margem a outra da pista e tera comprimento de 3 m.

12.1.2 Seréd demarcada também, linhas simples seccionadas, ordenando o fluxo de mesmo sentido
de circulagéo, delimitando o espaco disponivel para cada faixa de transito e indicando os
trechos em que a ultrapassagem e a transposicao sédo permitidas, com largura de 10 cm cada
faixa seccionada.

12.2 SINALIZACAO VERTICAL

12.2.1 Serao instaladas placas de regulamentacdo e de adverténcia nos locais apresentados
na planta gréfica referindo-se a parada obrigatéria, proibicdo de retorno a esquerda e velocidade
maxima permitida na via, que é de 50 km/h e Passagem sinalizada de pedestres.

12.2.2 As placas deverdo ser de chapa galvanizada obedecendo obrigatoriamente as
dimensdes, cores e local de fixacdo constante neste projeto e seguindo o manual brasileiro de
sinalizacao de transito.

12.3 PISO TATIL

12.3.1 O piso tatil devera ser assentado de acordo com o posicionamento definido no projeto

g acessibilidade. Estes elementos deverdo ser confeccionados com as dimensdes especificadas
na norma 9050/2015, sendo que as dimensdes das placas constam nos detalhes dos projetos de
sinalizacao.

12.3.2 As pecas de acessibilidade serdo instaladas sobre o passeio de concreto devidamente

curado, assentado com cola, nivelado com o piso, deixando algumas saliéncias direcionais acima
deste nivel.

sy Mo ds % Ul

Jfﬂ’ge #anilo Ferreira Dourado — Eng. Civil
Crea 23092/D-DF
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Avenida Padre Trajano, n° 55, telefone 62 3481 1380
SSE CEP 73900-000 — POSSE/GO

PROCESSO N° 30231/2019
TOMADA DE PREGCO N° 005/2019

ANEXO IIl
MODELOS DE DOCUMENTOS
[ 01 MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DE DOCUMENTOS E
HABILITAGAO.
02 MODELO DE DECLARAGCAO DE INDICAGAO DO RESPONSAVEL
TECNICO. )
MODELO DE DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIlI, DO ART.
03 7° DACF.
VODELO DE  DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO  DE
04 ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06, ALTERADA
PELA LE| COMPLEMENTAR N° 147/14.
05 MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA.
06 VIODELO DE MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA.
RELACAO DOS SERVICOS POR ENGENHEIRO DETENTOR DE
07 ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUCAO DE
SERVICOS. |
08 RELACAO DOS ATESTADOS EM NOME DA EMPRESA.
09 MODELO DE DECLARACAO DE VISITAAO LOCAL DA OBRA.
10 DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA
E COM A ADMINISTRACAO PUBLICA.
1 VIODELO DE DECLARAGAO DE EQUIPE TECNICA MINIMA.
12 MODELO DE DECLARAGAO DE IDONEIDADE
| 13 MODELO DE DECLARAGCAO COMPLEMENTAR
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DOC - 01 MODELO DE CARTA DE APRESENTAGAO DOS DOCUMENTOS DE

HABILITAGAO
LOGEL . cvniomrsnarsrivansssisnsssumninisansonniy dniass B8 s enrans de 2019.
A
MUNICIiPIO DE POSSE/GO
POSSEIGO

REF.: TOMADA DE PREGO N° 005/2019.

Prezados Senhores:

Utilizamo-nos da presente para submeter a apreciagdo de V.Sas. os documentos
abaixo discriminados, necessarios para a licitag@o referenciada:

Na oportunidade, credenciamos junto ao MUNICIPIO DE POSSE/GO, a pessoa do
@) csmusiissmpsnsiesspossiasassisiossiioy _ insssussmmmmossaymanss (CREA elou CAU n° .. . Orgéo
Expedidor, Endereco, CEP, DDD/Fone, DDD/Fax, E-mail), ao qual outorgamos 0s mais
amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir,
assinar atas e documentos €, enfim, praticar os demais atos no presente processo
licitatorio.

Atenciosamente,

.....................................................................................

Nome do Representante Legal
Empresa
CNPJ
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MODELO DE DECLARAGAO DE INDICAGAO DO RESPONSAVEL
DOG -2 TECNICO

TOMADA DE PREGO N° 005/2019

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional
............................................... CREA elou CAU n° ............, detentor do(s) atestado(s) de
responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 04.04.02 do Edital, segundo o(s) qual(ais)
nos propusemos habilitar na TOMADA DE PRECO n°® 005/2019, sera(ao) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) que acompanhara(20) a execugdo da obra, caso esta
empresa logre vencer a presente licitagao.

Local e data

......................................................................................

Nome do Representante Legal
Empresa
CNPJ
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A vARSISFMATED GOMALS SO00E

DOC - 03 MODELO DE DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIll, DO
ART 7° DACF

TOMADA DE PRECO N° 005/2019

.................. inscrito no CNPJ N° i, POF intermédioc de seu
representante legal o (a) Sr. (1) R ——r P , portador(a) da Carteira de
l[dentidade NC..aisssnmnisamomesns e do CPF N DECLARA, para fins do

dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo Federal, que ndo emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ).

......................................................................................

Nome do Representante Legal
Empresa
CNPJ
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MODELO DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI
DOC - 04 COMPLEMENTAR N°123/06, ALTERADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 147/14

TOMADA DE PREGO N° 005/2019

_inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) . portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins
do disposto na Lei Complementar n® 123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/14,
ser (microempresa/empresa de pequeno porte).

JOBOOOOE, - de ..eoceneeens I8 i

......................................................................................

Nome do Representante Legal
Empresa
CNPJ
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A vranafarmd camEEE AGEIE

DOC - 05 MODELO 9E
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

Local e Data: ........cccoeinnn T (o - T e de 2019.
A

MUNICIPIO DE POSSE/GO

Avenida Padre Trajano, n® 55, Centro, CEP 73.900-000
POSSE/GO

Referéncia; Carta de Apresentagao da Proposta Comercial referente a Tomada de Prego
n® 005/2019.

Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta
Comercial para execugéo dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo
esclarecer que:

1-

2. O BDI aplicado sobre 0s precos unitarios é de % ( )
conforme detalhado na proposta comercial.

3- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de abertura do presente certame.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orgamentaria e o Cronograma Fisico-
Financeiro.

Atenciosamente,

......................................................................................

Nome do Representante Legal
Empresa
CNPJ
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DOC - 06 MODELO DE MINUTA DE
CARTA DE FIANGA BANCARIA

A

MUNICIPIO DE POSSE/GO

POSSE/GO

CARTA DE FIANGA - R$ ....ccoeune

Pela presente, o Banco .............. com sede ... da cidade ........ , do Estado
........... , por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no art. 827, do Cédigo Civil Brasileiro,
da Empresa ......cccccoeee . sediada @ ..o . da cidade .......... do Estado ........ ate o

limite de R$ .......... (A ) para efeito de garantia para a execucgao do Contrato objeto
da Tomada de Prego n° 005/2019.

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, atender, dentro de 24
horas, as requisigoes de qualquer pagamento coberto pela garantia, desde que exigidas
pela AGETOP, sem qualquer reclamagao, retengéo, embargo, interposicao de recurso
administrativo ou judicial com respeito a AGETOP.

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipotese
de ser esta Agéncia compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
qualquer obrigagao assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que s6 sera retratavel a fianga, na hipotese de a afiancada
depositar ou pagar o valor garantido pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova
carta de fianca, que seja aceita por esta Agéncia.

Atestamos que a presente fianca esta devidamente contabilizada no Livro B onanmriiis ou
outro registro usado deste Banco e, por isso, & boa, firme e valiosa, satisfazendo, além
disso, as determinagoes do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias no
pais de origem.

Os signatarios desta, estao regularmente autorizados a prestar fiangas desta natureza

por forga de disposto no art. ... dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial, em
....... ~do ano ......, tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia, realizada em
A L -

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de B0 (sessenta) dias apos a emissao
do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo MUNICIiPIO DE POSSE/GO.
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RELAGCAO DOS SERVIGOS POR ENGENHEIRO DETENTOR DE
DOC - 07 ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUGAO
DE SERVIGOS

TOMADA DE PREGO N° 005/2019

[+]
gr i 28 Identificacdo, Localizagéo e |Objeto ou Natureza dos | Contratante (nome € Atestado (2)
1) Extensdo da Obra/Servigos | Servigos Endereco)

Data, nome da firma, identificagao, qualificagdo e assinatura do responsavel

(1) Por ordem cronolégica das datas de inicio
Juntar copias dos atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou devidamente certificado
pelo CREA e/ou CAU, indicando na coluna o numero de ordem do atestado pertinente

..........................................................................

Nome do Representante Legal
Empresa
CNPJ
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--------------------------

RELAGAO DOS
DOC - 08
ATESTADOS EM NOME DA EMPRESA

TOMADA DE PRECO N° 005/2019

\dentificagio,  |Objeto ou| ooy i) ]
N° De | Localizagdo e |Natureza analanie AR ) uantidad
Ordem (1) |Extensdo  da|dos Sogne e|Periodo de Execugao | € e | Atestado (2)
Obra/Servigos | Servigos ndereco) Unidade

Inicio Fim
Més/Ano | Més/Ano

Data, nome da firma, identificacéo, qualificagao e assinatura do responsavel

(1) Por ordem cronologica das datas de inicio
Juntar copias dos atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou devidamente certificado
Elo CREA e/ou CAU, indicando na coluna o nimero de ordem do atestado pertinente B

.....................................................................................

Nome do Representante Legal
Empresa
CNPJ
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Adranalarmaghe comecn dunie

MODELO DE DECLARAGAO

DOC - 09 DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item xxxxxx do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro
CiVil 4B BMPIESA ...0ouviecciccirimuessisssasss e ssaansioasasasastsssshnssns s bnratsdsessssorssstasasees com sede

................................................

Local e Data

NI & oovveeeeeeierieeeenennereenranesssnmssaanabanises
CREAe/ou CAUN® .........ccooevnn
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DOC - 10 DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E ADMINISTRAGAO PUBLICA

TOMADA DE PREGO N° 005/2019

. inscrita no CNPJ (MF) n° ,
possui os seguintes

Declaramos que esta empresa,
inscricao estadual n° , estabelecida no (a)

contratos firmados com a iniciativa privada e administragéo publica:

No_me do O_rgéo_!Empresa_ _ rN"?Ano do Contra;o |Saldd_ao contrato“

) | | VaTor t_oial dos
' Contratos

.....................................................................................

Nome do Representante Legal

Empresa
CNPJ
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MODELO DE

DOC - 11 DECLARAGAO DE EQUIPE TECNICA MiNIMA

TOMADA DE PRECO N° 005/2019

Declaramos que, em atendimento ao item 04.04.06 do Edital, estario disponiveis para a
realizagdo do objeto da Tomada de Preco n° 005/2019 a equipe técnica constante da
relag@o seguinte:

REALAGAO DE EQUIPE TECNICA MiNIMA
Profissional/Qualificacéo Nome CPF

Engenhéi_ro Civil ! Y| sl

| Eﬁcarregadé de pista

| Laboratorista

| 'l'_c;pégrafo

......................................................................................

Nome do Representante Legal
Empresa
CNPJ
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A ALanSTOrmag o comaga dunre.

MODELO DE
C-12 .
BOG.1 DECLARAGAO DE IDONEIDADE
TOMADA DE PRECO N° 005/2019
Declaro, sob as penas da lei, para fins de registro cadastral de
fornecedor perante ao Municipio de Posse - GO, que nossa empresa

o

. inscrita no CNPJ sob o n

, estabelecida na

nao foi declarada inidonea para
licitar com a Administragdo Publica, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e

suas alteragbes, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega
dos documentos para cadastramento, que venha a alterar a atual situagdo quanto a
capacidade juridica, técnica, regularidade fiscal e econémico-financeira.

......................................................................................

Nome do Representante Legal
Empresa
CNPJ
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moar

snEformagio GOMECs AYBIE

— MODELO DE

DECLARAGCAO COMPLEMENTAR

TOMADA DE PRECO N° 005/2019

Declaro, sob as penas da lei:

Estar ciente das condigbes da Licitagdo, que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer
informagdes complementares solicitadas pelo MUNICIPIO DE POSSE - GO.
Executar a(s) obra(s) de acordo com 0s projetos, caderno de procedimentos e as
especificagdes fornecidas pelo MUNICIPIO DE POSSE - GO, que alocara todos
os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que
tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade,
prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e
moradores vizinhos.

Apresentar a fiscalizagéo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos
levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagio da qualidade dos Servicos
executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessario ou de acordo
com previsao no Memorial Descritivo/orgamento dos servigos.

Executar o controle tecnolégico, conforme previsto nas especificagoes técnicas e
sempre que solicitado pela fiscalizacao.

Dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no
projeto, e que 0s MesmMos se encontram em condicdes adequadas de utilizagao.
Estar instalado e pronto para iniciar imediatamente apds a emissdo da Ordem de
Servigo.

Executar a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

...........................................................................

Nome do Representante Legal
Empresa

CNPJ
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Avenida Padre Trajano, n® 55, telefone 62 3481 1380
SE CEP 73900-000 - POSSE/GO

A vransformagie samegs agore

TOMADA DE PRECO N° 005/2019
PROCESSO N° 30231/2019
MINUTA DE CONTRATO N°___ /2019

ANEXO VI
CONTRATO PARA EXECUGCAO DE
SERVICOS DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA EM RUAS NAO

PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE POSSE
— GO, QUE NA FORMA ABAIXO ENTRE SI
FAZEM:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POSSE, Estado de Goids, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ MF-RF sob o n° 01.743.335/0001-62, situada na
Avenida Padre Trajano, n°® 55, Centro, CEP 73.900-000, telefone 62 3481 1380, Posse-
GO, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor WILTON BARBOSA DE
ANDRADE, brasileiro, casado, empresario, inscrito no CPF MF-RF sob o n°® 457.272.791-
00 e Registro Geral na SSP GO sob n° 1.618.590 22 Via, residente e domiciliado nesta
cidade e a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, através de seu
representante legal, o Senhor JOSE NAZARENO TRAMONTINI, nomeado pela Portaria
n° 1903 de 13 de marco de 2019, brasileiro, vilivo, funcionario publico municipal, inscrito
no CPF MF-RF n° 200.319.630-72 e Registro Geral na SSP GO 1001940434 SSP/RS,
residente e domiciliado na Rua Robson Ricardo Barbosa, 672, Lote 04 A, Setor Augusto
José Valente |, Posse/GO, CEP 73.900-000, nesta cidade e, doravante denominada de
CONTRATANTE; e,

CONTRATADA: XXXXXOOOOXXXK XXXXXXXXX XXXXXXX, pessoa juridica de direito
privado, estabelecida a Rua . I , Qd. . Lts. , Setor , CEP
XX XXX-XXX, Cidade, Estado, inscrita no CNPJ(MF) sob o n°. XXXXXXXX!XXXX—
tendo como representantes legais e responsaveis técnicos XXXXXXXXXX
XOOOOOKXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, apenas denominada CONTRATADA.

CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

011 - O presente ajuste contratual, celebrado na forma da Lei n° 8.666/93, Lei
Estadual n® 17.928/12, Lei Complementar n°® 123/06 alterada pela Lei Complementar n°
147/14 e decorre do procedimento licitatério realizado na modalidade de Tomada de
Prego n° 005/2019, devidamente homologada em __/_/_, fis. ..., volume ...; tudo

constante dos autos de Processo n° 30231/2019 que fica fazendo parte integrante do
presente contrato, regendo-o no que for omisso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

021 - O objeto deste contrato é a execugdo dos servigos de PAVIMENTAGAO
ASFALTICA EM RUAS NAO PAVIMENTADAS NO MUNICIPIO DE POSSE - GO.

Pagina | 1|
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Anvansformagle comegh agars

02.2 - Os servigos componentes deste objeto deverdo ser executados sob o regime de
execucao indireta de empreitada por prego global, tipo menor prego global e de acordo o
Projeto, Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, constantes as fls. ..., ....,

e ..., volume ..., respectivamente, que fazem partes integrantes deste Contrato,
independentemente de sua transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA - ACRESCIMO E/OU SUPRESSAO DOS SERVIGOS E
ALTERAGAO DO PROJETO

03.1 - Por motivo técnico devidamente justificado, poderdo ser acrescidos ou suprimidos

(itens/servigos) do objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1° e
2° da Lei n° 8.666/93.

03.2 - Se necessario a melhoria técnica da obra, para melhor adequagéo aos objetivos da
Administracao e desde que mantido intangivel o objeto, em natureza e em dimensao,
podera ocorrer a execugao de servigos imprevistos no orcamento, com variacées para
mais ou para menos, observados os limites do art. 65, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.

03.3 - A execucdo de servigos imprevistos, ou seja, a alteragao qualitativa, que respeitara
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, § 1°, da Lei n°® 8.666/93, sera
medida e paga da seguinte maneira:

03.3.1 - Servigos constantes do orgamento estimativo: pelo prego unitario da proposta da
CONTRATADA,; e,

03.3.2 - Servicos ndo constantes do orgamento, mas que estejam presentes no universo
de servicos discriminados pela Tabela de Pregos da CONTRATANTE vigente na época
da elaboragao do or¢camento, pelos valores nelas encontrados, obedecendo-se, em todo
caso, a proporgdo do desagio apurado entre a proposta de precos vencedora do certame
e a tabela de pregos da CONTRATANTE.

03.3.3 - Servigos ndo constantes do orgamento e que ndo estejam presentes no universo
de servicos discriminados pela Tabela de pregos supramencionada, mediante a
composigdo de pregos unitarios, em nivel de mercado, que devera ser elaborada pelo
Departamento de Fiscalizagdo da CONTATANTE.

03.4 - O(s) valor(es) do(s)s termo(s) aditivo(s) de acréscimo de servico devera(ao)
manter, no minimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da
licitagdo.

03.5 - Para as supressdes de servigos, o valor do contrato com as deducoes realizadas
devera manter, no minimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta
vencedora da licitagao.

03.6 - O desconto médio tratado nos itens 03.4 e 03.5 sera calculado tendo como
referéncia os valores do orgamento do Edital e da proposta vencedora do certame.

03.7 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

Pagina | 2 |
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03.7.1 - unilateraimente pela Administragao:

03.7.1.1 - quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacgao técnica aos seus objetivos; e,

03.7.1.2 - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acrescimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites legalmente permitidos.

03.7.2 - por acordo das partes:
03.7.2.1 - quando conveniente a substituigao da garantia de execugao;

03.7.2.2 - quando necessaria a modificagéo do regime de execugdo da obra, em face de
verificagéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios,

03.7.2.3 - quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposigao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao

do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
execugao de obra;

03.7.2.4 - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo para a justa remuneracao da
obra, objetivando a manutengéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na
hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou, ainda, em caso
de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdémica
extraordinaria e extracontratual, observado o disposto no art. 42, da Lei Estadual n°
17.928/12.

CLAUSULA QUARTA - VALOR, DOTAGAO E RECURSOS FINANCEIROS
04.1 - VALOR:

04.1.1 - O valor da execugdo dos servigos, objeto deste contrato, é de R$ X.XXX. XXX, XX
(XXXKX XXXXXXXXXXKX XXXXXXX XXXHOOOOOKK XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX), conforme
proposta da CONTRATADA datadade _ /_ /_, acostada afls. ..., volume ... .

04.1.1 - Nos pregos propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, transportes,
carga e descarga de materiais, despesas de execugdo, mao de obra, leis sociais,
tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam sobre os servigos.

04.2 - DOTAGAO:

0421 - A despesa deste contrato correra por conta da dotacdo n°
03.16.15.451.0315.1.009 4.4.90.51, no Valor DE R$ 245.710,41, tendo o valor sido
totalmente empenhado, conforme Nota de Empenho n® ..... ,datada _ /[, fls. ...
volume .....
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04.3 - RECURSOS:

04.3.1 - Os recursos para execugao dos servigos objeto deste contrato sdo oriundos do
Termo de Repasse n° 844899/2017/MCIDADES/CAIXA, processo administrativo de
origem n° 2639.1040239-06/2017, firmado entre a Unido Federal, por intermédio do

Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econémica Federal, e o Municipio de
Posse/GO.

CLAUSULA QUINTA — DA MEDIGAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

05.1 - Os servigos serao medidos mensalmente, até o 3° (terceiro) dia util do més civil

subsequente ao da execugdo dos servicos, de acordo com os procedimentos de
medi¢Oes e pagamentos.

05.2 - A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, através de deposito em conta corrente
bancaria, observada a ordem cronolégica de apresentagdo das faturas aptas ao
pagamento, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que

as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com os documentos abaixo
relacionados:

05.2.1 - Relatério de Medigdo emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

05.2.2 - Prova de regularidade relativa & Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

05.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita
Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA.

05.2.3.1 - As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar,
juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a certidao de
regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

05.2.4- Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho,
mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

05.2.5 - Certiddo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao 1SS)
do(s) municipio(s) onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

05.2.6 - Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao
INSS.

05.2.7 - Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEIl da obra,
devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da
medigao.

05.2.8 - Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e InformagGes a Previdéncia
Social, referente ao periodo da medicao.
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05.2.9 - Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente
homologada pela Secretaria de Finangas, do municipio CONTRATANTE.

05.2.9.1 - A guia de que trata este item devera identificar o numero da nota fiscal a que o
recolhimento se refere.

05.2.9.2 — Os municipios onde os servicos sao executados deverdo ser informados na

Nota Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada um, de acordo com
relatério emitido pelo fiscal da obra.

05.2.9.3 — A retencdo e o recolhimento do ISS para o municipio de POSSE/GO serao
realizados pela CONTRATANTE.

05.2.9.4 - Cépia das Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
servigos contratados.

05.3 — Na hipétese de antecipagdo na execugdo da obra pelo contratado, sem anuéncia
do fiscal da obra, os pagamentos obedecerdo ao cronograma fisico — financeiro, sendo
pagas apenas as parcelas estabelecidas para o determinado periodo.

05.4 - Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apés a data de
apresentagao da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da
obrigagéo, incorrendo o MUNICIPIO DE POSSE/GO, apds a mesma, em juros simples de
mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a pro-rata-die da data do vencimento
até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela CONTRATADA.

05.4.1 - Ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA podera suspender a execugao dos seus servigos.

05.4.2 - Fica estabelecido que todos os pagamentos a serem realizados pelos orgaos e
entidades da administragao direta, autarquica, fundacional e fundos especiais do Poder
Executivo, aos seus fornecedores e prestadores de servicos em geral, deverdo ser
efetivados por meio de crédito em conta corrente do favorecido em Instituicdo Bancaria.

05.5 - A CONTRATADA assume a obrigagéo de: manter, durante toda a execucgao do
contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigbes de
habilitagdo e qualificagéo exigidas quando da contratacdo conforme disposto no inciso
XlIl do art. 55, da Lei n° 8.666/93.

05.6 - REAJUSTAMENTO:

05.6.1 - Durante a vigéncia deste contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro
que, no momento de sua efetiva execugao, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano,
contado da data limite para apresentacdo da proposta por ocasiao da abertura da
licitagao, serdo reajustadas segundo a variacdo dos indices de obras e Servigos
rodovidrios: Terraplenagem, Pavimentagdo, Drenagem, Sinalizagdo Horizontal,
Sinalizacdo Vertical, Conservacado e Ligantes Betuminosos fornecidos pela Fundagao
Getulio Vargas.
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05.6.2 - Os precos unitarios serdo calculados através da seguinte formula:
M=V(I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente ao més que completa a periodicidade de
um ano em relagao a data base correspondente a data limite
para apresentacdo da proposta por ocasidao da abertura da
licitacao.

lo - Indice referente ao més da data base correspondente a
data de apresentacdo da proposta.

05.7 - Havendo atraso ou antecipagdo na execucao de obras, servigos ou fornecimento,

relativamente a previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou
iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigdes seguintes:

05.7.1 - quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das sangbes contratuais
devidas pela mora:

05.7.1.1 - aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que
deveria ter sido cumprida a obrigagéao.

05.7.1.2 - diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigagao.

05.7.2 - quando houver antecipacéo, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigagao.

05.8 - Na hipotese de atraso na execucdo do contrato por culpa da administracao,
prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se os precos aumentarem, ou serao
aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se 0s pregos
diminuirem.

CLAUSULA SEXTA - GARANTIA CONTRATUAL

06.1 - A CONTRATADA tera, obrigatoriamente, que comprovar o recolhimento da garantia
contratual, dentre as modalidades previstas no § 1°, do art. 56, da Lei n° 8.666/93, no
valor de 5%(cinco por cento) sobre o valor da contratacdo, no ato da assinatura do
presente contrato.

06.1.1 - No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado na Conta
Corrente n°® 30016-0, Agéncia 0606-8 do Banco do Brasil S/A, ou qualquer outra, que
tenha o MUNICIPIO DE POSSE/GO como titular.
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06.2 - A garantia sera levantada apos 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do
recebimento definitivo da obra, mediante comprovacédo de quitagdo para com o INSS,
FGTS e ISSQN das obras contratadas.

06.3 - Quando a rescis&o ocorrer com base nos incisos Xll a XVII do artigo 78, da Lei n°®
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera devolvido a garantia.

06.4 - No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a Xl, do citado art. 78, da Lei n°
8.666/93, a garantia sera utilizada para o ressarcimento de eventuais prejuizos e multas

aplicadas. A quantia restante, se existir, sera devolvida a CONTRATADA, nos termos do
art. 80, Ill, da mencionada Lei.

CLAUSULA SETIMA - PRAZOS E PRORROGAGAO DOS SERVICOS

07.1 - PRAZO DE EXECUGAO:

07.1.1 - Os servicos, objeto do presente contrato, deverdo ser executados e totalmente
concluidos dentro do prazo de 02 (dois) meses, contados da data de emissao da Ordem
de Servico pela CONTRATANTE, com observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro.

07.2 - PRAZO DE VIGENCIA:

07.2.1 - O prazo de vigéncia deste contrato & de 02 (dois) meses, contados a partir da
sua assinatura.

07.3 - PRORROGAGAO DOS SERVIGOS:

07.3.1 - Os prazos de inicio das etapas de execugao, de conclusdo e de entrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao de
seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no §
1°, art. 57, da Lei n° 8.666/93.

07.3.2 - O prazo contratual estabelecido para vigéncia, bem como aquele para execugao
dos servigos, podera ser prorrogado, desde que a solicitagdo ocorra ainda na vigéncia
contratual, com justificativa por escrito e prévia autorizagdo do Presidente da
CONTRATANTE, tudo em conformidade ao § 2°, do art. 57, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DESCRICAO E EXECUGCAO DOS SERVICOS
08.1 - A CONTRATADA OBRIGA-SE A:

08.1.1 - Seguir os elementos necessarios a execucdo dos servigos, objeto deste
Instrumento, todos constantes no Projeto, as fls. ..., volume .... e Orgcamento as fis. ...,
volume .....

08.1.2 - Instalar e manter, sem dnus para a CONTRATANTE, no canteiro de obras, um
escritério e os meios necessarios a execugéo da fiscalizagdo e medigéo dos servigos por
parte da CONTRATANTE.
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08.1.3 - Manter engenheiro (responsavel técnico), aceito pela CONTRATANTE, e indicado
em sua documentagéo, no local da obra, para acompanhar toda a sua execucao.

08.1.4 - Devera a CONTRATADA, para execugdo dos servicos, atender as exigéncias
tecnicas complementares contidas na licenga de instalagéo, ficando a cargo desta a
aquisicao das seguintes licencas complementares (quando aplicavel): (I) - Jazidas de
cascalho e/ou solo; (Il) - Outorga d'agua; (lll) - Supressdo da vegetagdo (LEF); (V) -
Usina de asfalto e/ou concreto; (V) - Posto de combustivel; (VI) - Bota fora; (VII) - Canteiro
de obras; e, (VIII) - Outras exigéncias que o érgao ambiental vir a solicitar.

08.1.5 - Colocar e manter placas de publicidade da obra, de acordo com os modelos

adotados pela CONTRATANTE, que deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto
durar a execugdo dos servigos.

08.1.6 — Adesivar os equipamentos e veiculos utilizados na obra com a logomarca do
MUNICIPIO DE POSSE/GO - SEINFRA.

08.1.7 - Efetuar a reabilitagdo ambiental das areas degradadas em decorréncia do uso
para canteiro de obras, instalagdes industriais, caminhos de servicos, bem como
quaisquer outras areas degradadas em decorréncia dos servicos, objeto deste Contrato,
realizados, ficando claro que os projetos para a citada reabilitagdo deverdo ser
previamente aprovados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, e que os custos para
implementacao dessa providéncia devem constar da proposta apresentada, ndo cabendo
a CONTRATADA o direito a reivindicacao posterior de qualquer pagamento adicional nao
previsto no Contrato.

08.1.8 - Manter constante e permanente vigilancia sobre as obras executadas, até o
Termo de Recebimento Definitivo das Obras, bem como sobre os materiais e
equipamentos, cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que
venham a sofrer as mesmas.

08.1.9 - Responder por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a
terceiros, em especial as concessionarias de servigos publicos em virtude da execugao
das obras e servicos a seu encargo, respondendo por si por Seus SuCessores.

08.1.10 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes de execugdo ou de materiais empregados, nos termos da Lei n° 8.666/93.

08.1.11 - Manter preposto, com competéncia técnica e juridica, aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-la na execugao do contrato.

08.1.12 - Manter “Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho” de acordo com a
legislacao pertinente e aprovagao da CONTRATANTE.

08.1.13 - Manter atualizados, para fiscalizagdo da contratante, a qualquer época, o
PCMSO, PPRA e PCMAT dos trabalhadores contratados para a execugao das obras,
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conforme determinam as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego (NR-07, 09 e 18).

08.1.14 - Executar a limpeza do canteiro da obra, no término dos servigos.

08.1.15 - A Contratada devera prestar servicos de manutengdo do objeto do contrato por

periodo minimo de 06 meses, contados a partir do Termo de Recebimento Definitivo da
Obra.

08.2 - A CONTRATADA devera executar os servicos com rigorosa observancia dos
projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias

das especificagoes da CONTRATANTE que serao considerados como parte integrante do
presente contrato.

08.3 - A CONTRATADA devera executar os servicos arcando com os custos dos mesmos

até que sejam efetuados os pagamentos das medicdes, conforme cronograma fisico-
financeiro.

08.4 - A CONTRATADA devera cumprir e responder as determinagdes da Lei n° 6.514/97
e da Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho, que dispée sobre a Seguranca e
Medicina do Trabalho, relativas a seguranga ocupacional: sinalizagdo, transporte de
funcionarios, equipamentos de protegao individual e vestimentas, atendendo fielmente as
disposigbes a seguir transcritas:

08.5 - A CONTRATADA devera sinalizar a via conforme manual de sinalizagdo de Obras
Rodoviarias do DENATRAN, inclusive de forma provisoria (antes da sinalizagao definitiva)
para que seja garantida a seguranga do usuario da via.

08.6 - EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL E VESTIMENTAS:

08.6.1 - Os funcionarios deverdo trabalhar com uniforme contendo os dizeres “A servigo
do Estado de Goias’, com identificagdo visivel da CONTRATADA.

08.6.2 - Os funcionarios deverdo trabalhar munidos dos equipamentos de protegdo
individual necessarios e em acordo com as Normas de Seguranga de Trabalho da
CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - FISCALIZAGAO

09.1 - Cabera 8 CONTRATANTE, a coordenacgéo, supervisao e fiscalizagao dos trabalhos
e, ainda, fornecer, & CONTRATADA, os dados e elementos técnicos necessarios a
realizagéo dos servigos.

09.1.1 - A fiscalizagdo de todas as fases da execugdo dos servicos sera feita, por
Engenheiro do MUNICIPIO DE POSSE/GO, pertencente aos quadros da SEINFRA,
através do engenheiro Jorge Danilo Ferreira Dourado, Crea/Cau: 23092/D-DF, em
atendimento ao disposto no art. 67, da Lei n® 8.666/93.
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09.2 - Cabera 8 CONTRATADA o fornecimento e manuten¢do de um DIARIO DE OBRA
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutengéo, aquisicao e guarda € de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual
devera entregar, sempre que solicitado, copia do Diario de Obra ao Engenheiro Fiscal da
CONTRATANTE, responsavel pela Fiscalizagéo.

09.3 - As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem
sobre a realizagéo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados
pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagées
no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

09.4 - Além das anotagdes obrigatérias sobre os servicos em andamento e os
programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagoes, alteragbes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de
acidentes, ou condigdes especiais.

09.4.1 - Neste caso, também €& imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro,
como formalidade de sua concordancia ou discordéancia técnica com o fato relatado.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

10.1 - O recebimento dos servigos sera feito pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO, ao término
das obras, apoés verificagéo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

10.1.1 - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da contratada,

10.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 e § 3°, do art. 73, da Lei n°® 8.666/93.

10.2 - O recebimento das obras, apds sua execugdo e conclusdo obedecera ao disposto
no art. 73, da Lei n° 8.666/93, e nas Normas e Procedimentos Administrativos sobre
Contratages de Obras e Servigos de Engenharia — Secéo XI, em vigor no DNIT.

10.3 - O Prazo de observacgao de que trata a alinea “b” do inciso |, do art. 73, da Lei n°
8.666/93 é de 90 (noventa) dias consecutivos.

10.4 - Devera ser entregue pela CONTRATADA o projeto “as built” da obra, para todos os
servicos executados, como condigédo para o recebimento da obra e emissao do Termo de
Recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAGAO
11.1 - N&o sera admitida a sub-rogagéo do contrato, em hipotese alguma.

11.2 - Nao sera admitida a subcontratagéo.
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CLASULA DECIMA SEGUNDA - MULTAS E SANGOES

12.1 - Constituem ilicitos administrativos, além da pratica dos atos previstos nos arts. 81,
86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, a pratica dos atos previstos no art. 7° da Lei n°® 10.520/02,
ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-los.

12.2 - Serdo aplicadas ao CONTRATADQO, caso incorra nas faltas referidas no Item
anterior, segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o
contraditério, as sancbes previstas nos arts. 86 a 88 da Lei n° 8.666/93.

12.3 - Nas hipéteses previstas no ltem 12.1, o CONTRATADO podera apresentar sua
defesa no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da notificagdo do ato, sendo facultada a
producédo de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa propria e as suas
expensas.

12.4 - A inexecucao contratual, inclusive por atraso injustificado na execugéo do contrato,
sujeitara 0 CONTRATADO, além das sangdes referidas no Item 12.2, & multa de mora,

graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos os seguintes limites
maximos:

12.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso
de descumprimento total da obrigag&o, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugéo, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocagao;

12.4.2 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido; e,

12.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo
nio realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por
dia subseqtiente ao trigesimo.

12.5 - A multa aplicada sera descontada da garantia do CONTRATADO.

12.5.1 - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, alem da perda desta, o
CONTRATADO respondera pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.

12.6 - A suspensdo de participagdo em licitagdo e o impedimento de contratar com a
Administracéo serdo graduados pelos seguintes prazos:

12.6.1 - 06 (seis) meses, nos casos de:

12.6.1.1 - aplicacdo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem
que o CONTRATADO tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administracao; e,
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12.6.1.2 - alteragao da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

12.6.2 - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugdo de obra, de
servigo, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.

12.6.3 - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

12.6.3.1 - entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou
danificada.

12.6.3.2 - paralisagdo de servigo, de obra ou de fornecimento de bens sem justa
fundamentacgao e prévia comunicag¢ao a Administragao.

12.6.3.3 - praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da
administracao estadual.

12.6.3.4 - sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.

12,7 - A pratica de qualquer das infragdes previstas no item 12.6.3 sujeita o
CONTRATADO a declaracdo de inidoneidade, ficando impedido de licitar e contratar com
a administracdo estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou
até que seja promovida a sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida quando ressarcida a Administracdo dos prejuizos
resultantes e ap6s decorrido o prazo da respectiva sangao.

12.8 - A aplicagdo das sangdes a que se sujeita o CONTRATADO, inclusive a de multa
aplicada nos termos do item 124, ndo impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas na legislagao de
regéncia.

12.9 - Todas as penalidades previstas serdo aplicadas por meio de processo
administrativo, sem prejuizo das demais sangdes civis ou penais estabelecidas em lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO
13.1 - O presente instrumento podera ser rescindido:

13.1.1 - por ato unilateral e escrito da Administrag@o, nos casos enumerados nos incisos |
a XIl e XVII do art. 78, da Lei n° 8.666/93, observado o disposto no art. 80, do mesmo
diploma legal.

13.1.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagao,
desde que haja conveniéncia para Administracao.

13.1.3 - judicial, nos termos da legislagao.

13.2 - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizac&o escrita e
fundamentada da autoridade competente.

Pagina | 12|




~ WWW.POSSE.q0.gov.br

Avenida Padre Trajano, n° 55, telefone 62 3481 1380
SE CEP 73900-000 - POSSE/GO

AmETermagie comegs agare,

13.3 - Quando a resciséo ocorrer com base nos incisos XIl a XVIlI do artigo 78, em
consonancia com o art. 79, § 2° da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito a:

13.3.1 - Devolugao da garantia;
13.3.2 - Pagamento devidos pela execugdo do contrato até a data da resciséo; e,

13.3.3 - Pagamento do custo da desmobilizagéo, quando previsto no orgamento sintético.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - TRIBUTOS E RESPONSABILIDADES

141 - E da inteira responsabilidade da CONTRATADA os o6nus trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

14.2 - A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou
materiais porventura causados em decorréncia da execucdo da obra, objeto deste
instrumento, ficando esta como obrigagao exclusiva da CONTRATADA.

14.3 - A CONTRATADA respondera civilmente durante 05 (cinco) anos contados da data
de recebimento definitivo dos servigos, pela solidez, seguran¢a da obra e dos materiais.

14.4 - Constatados vicios ou defeitos devera a CONTRATANTE, dentro do prazo maximo
de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, acionar o
contratado sob pena de decair dos seus direitos.

14.5 - A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial as concessionarias de servigos publicos, em virtude da
execucéo das obras e servigos a seu encargo, respondendo por si & por seus sucessores.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIAE
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

15.1 - A Contratada devera providenciar, as suas custas, seguro de Riscos de Engenharia
e Responsabilidade Civil Profissional, abrangendo a cobertura basica e demais coberturas
adicionais, conforme descrito a seguir, até o momento da Ordem de Servigo, tendo o
MUNICIPIO DE POSSE/GO como COSSEGURADA no seguro de Riscos de Engenharia.

15.1.1 - Para o seguro de Riscos de Engenharia € imprescindivel que contenha, na
apélice de seguro, o nome do MUNICIPIO DE POSSE/GO como COSSEGURADA.

15.2 - Os seguros de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional
vigorardo durante o periodo de execugdo da obra, ficando sob a responsabilidade do
segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corregdo no montante
contratual, bem como solicitar prorrogacéo de vigéncia da apdlice se houver ampliagao do
prazo de execugao da obra.

Pagina| 13 |



~ WWW.P0SSe.qo.qov.br

Avenida Padre Trajano, n°® 55, telefone 62 3481 1380
E CEP 73900-000 - POSSE/GO

FANBTOrmMaGEE COMmuEs ABota,

15.3 - Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia

15.3.1 - Cobertura Basica - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocarridos
no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de

granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, exploséo,
desabamento, entre outros).

15.3.1.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% do valor do contrato.

15.3.2 - Coberturas Adicionais:

15.3.2.1 - Erro na elaboracao do Projeto e na execucdo da obra/servico: cobre danos
causados a obra decorrentes de erro de projeto € na sua execugdo, mais prejuizos
ocorridos durante reposigao, reparo ou retificagdo. Excluem-se os custos que seriam
suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os
tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

15.3.2.1.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% do valor do
contrato.

15.3.2.2 - Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou
corporais, involuntariamente causados a terceiros que ndo tenham relagdo com a obra,
em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela e/ou instalagdo. Nesta cobertura, a
responsabilidade se estende aos participantes da apélice do segurado principal e demais
cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apolice em separado, em que todos
s&o considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizagao para danos a terceiros,
cobre gastos com honorarios de advogados.

15.3.2.2.1 - Para contrato com valores até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o limite
minimo segurado sera de 10% do valor do contrato, com minimo de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais).

15.3.2.3 - Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos
empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte
por conta do segurado, que resulte em morte e/ou invalidez (total ou parcial) permanente
de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho.

15.3.2.3.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada

15.3.2.4 - Propriedade Circunvizinha e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens
de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custdia ou controle,
localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a
execugao dos servigos.

15.3.2.4.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% do valor do
contrato, com limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
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15.3.2.5 - Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras,
lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que

resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execugao dos servigos/obras
contratados.

15.3.2.5.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

15.3.2.6- Manutencdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operagdes por eles realizadas para
fins de cumprimento das obrigagdes assumidas na clausula de manutencao do contrato
ou verificadas durante o periodo de manutencao, porém consequentes de ocorréncia
havida no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurade da obra. Essa
garantia inicia-se apés o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido
concluida, e tem duracéo de 06 meses.

15.3.2.6.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento)
do valor do contrato.

15.3.2.7 - Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mao
de obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio
de transporte rapido (exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em
fungao de sinistro ocorrido.

15.3.2.7.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% da cobertura Basica.
15.3.2.8 - Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.
15.3.2.8.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% da cobertura Basica.

15.3.2.9 - Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em
funcéo de riscos cobertos pelo seguro.

15.3.2.9.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% da cobertura Basica.

15.3.2.10 - Despesas de Salvamento e Contengdo de Sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de
riscos cobertos pelo seguro.

15.3.2.10.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara o valor minime de R$
7.000,00 (sete mil reais).

15.3.2.11 - Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos
materiais e/ou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes
a obra.

15.3.2.11.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada.
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15.3.2.12 - A Contratada devera prestar servicos de manutengdo do objeto do contrato
por periodo minimo de 06 (seis) meses, contados a partir do termo de recebimento
definitivo da obra.

15.4 - Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional.

15.4.1 - Garantias Basicas:

15.4.1.1 - Erros e Omissdes: danos materiais e / ou corporais conseqientes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;

15.4.1.2 - Perdas Financeiras, inclusive |lucros cessantes, desde que resultante de um
risco coberto pelo seguro;

15.4.1.3 - Danos Morais decorrentes de Agdes ou Omissdes cometidas pelo Segurado,
contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

15.4.1.4 - Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do
Segurado;

15.4.1.5 - Custas de Defesa, Honorérios de advogados e demais despesas relacionadas
com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado € de livre escolha do segurado e
ha a antecipacado de honorarios.

15.4.1.6 - Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratacdo de empresa
especializada em servigos de comunicagdo e assessoria de imagem para amenizar o0s
prejuizos a imagem, honra ou reputagao do segurado, decorrentes de vazamento de
informagdes sigilosas.

15.41.7 - Tempo da Reclamagdo e Prazo Complementar: A apdlice devera,
obrigatoriamente, possibilitar a apresentagcéo de reclamagdes durante a execucao do
contrato e ainda durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

15.4.1.8 - A cobertura contemplara a importancia segurada de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO REGISTRO, DA PUBLICACAO E DO FORO
16.1 - DO REGISTRO:

16.1.1 - O presente contrato podera ser encaminhado posteriormente ao Egrégio Tribunal
de Contas do Estado de Goias e/ou ao Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de
Goids, para apreciagao.

16.1.2 - O contrato devera ser registrado no CREA e/ou CAU, de acordo com o que
determina a Lei n° 5.194/66 e Resolugao n° 425/98, do CONFEA.

16.2 - DA PUBLICAGAO:
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16.2.1 - A presente avenga somente produzira seus efeitos legais, apos a publicagéo de
seu extrato na imprensa oficial (Diario Oficial do Estado de Goias, Jornal de Grande
Circulagdo, Portal www.posse.go.gov.br, Portal Jurisdicionado Tribunal de Contas dos
Municipios do Estado de Goias e Placar da Prefeitura Municipal de Posse/GQ), na forma
do paragrafo Unico, do art. 61, da Lei n® 8.666/93 e Lei Organica Municipal.

16.3 - DO FORO:

16.3.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Posse, Estado de Goias, para dirimir dividas
acaso surgidas em decorréncia da execugdo do presente instrumento, excluindo qualquer
outro por mais privilegiado que seja.

16.3.2 - E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes,
o responsavel da CONTRATADA e as testemunhas.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POSSE, Estado de Goias, aos ___ dias do
més de de 2019.

MUNICIPIO DE POSSE/GO MUNICIPIO DE POSSE/GO
Contratante Contratante
WILTON BARBOSA DE ANDRADE JOSE NAZARENO TRAMONTINI
Prefeito Municipal Secretario - SEINFRA

EMPRESA TAL
Contratada
FULANO DE TAL
Diretor/Cargo

Testemunhas:

CPF n® CPF n°
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CAIXA

Contrato de Repasse - Transfer&ncia Voluntaria

Grau de Sigilo ‘
#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N° 844895/2017/MCIDADESI/CAIXA
PROCESSO N° 2638,1040239-06/2017

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO
DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, E O MUNICIPIO DE POSSE,
OBJETIVANDO A EXECUGAQ DE ACOES RELATIVAS
AO PLANEJAMENTO URSANO.

Por esie Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, t&m, entre si, justo e acordado o Contrato de
Repasse de recursos orcamentarios da Unifo, em conformidade com este Contrato de Repasse e com & seguinte
regulamentagdo, Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas allaragbes, Decreto n® 6,170, de 25 de julho de
2007, e suas alteragbes, Portaria Interministerial MPDG/MFICGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016, Lei de Diretrizes
Orcamentarias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o exercicio, Contrato de Prestacio de
Servigos (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econdmica Federai e demais normas que regulamentam
& espécie, as quais os contratantes se sujeitamn, desde &, na forma ajustada a seguir:

SIGNATARIOS

| - CONTRATANTE - A Unidio Federal, por intermédio do Gestor do Programa Ministério das Cidades, representada pela
Caixa Econdmica Federal, nstituicdo financeira sob a forma de empresa piblica, dotada de personalidade juridica de
direito privado, criada pelo Decreto-Lel n® 788, de 12 de agosto de 1968 e constituida pelo Decreto n°® 66.303, de 6 de
margo de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n® 7.973, de 28 de margo de 2013, publicado no DOU de
01/04/2013, e retificacdo publicada no DOU de 05/04/2013, e alferado pelo Decreto n® 8.189, de 26 de fevereiro de 2014,
publicado no DOU de 27/02/2014, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ-
MF sob o n® 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandataria da UniBo, nos termos dos instrumentos supracitados, neste
ato representada por MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA MELLO SALES, brasileira, divorciada, economiaria, portadora do
RG n®201.955-SSP/P! e do CPF n° 138.717.803-97, na gualidade de Gerente de Filial, residente e domiciliada em Brasilia
- DF, conforme procuragdo lavrada em notas do 2° Tabelido de Notas e Protesto - Brasflia - OF, no fivra 3268-P, fis 032,
em 22/06/2017 e substabelecimento lavrado em nolas do 2° Tabelifo de Notas e Protesio - Brasilia - DF, no livro 3278-
P, fls 067, em 11/08/2017, doravanie denominada simplesmente CONTRATANTE.

Il - CONTRATADO — MUNICIPIO DE POSSE, inscrito no CNPJ-MF sob o n® 01.743,335/0001-62, neste ato representado
pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor WILTON BARBOSA DE ANDRADE, portador do RG n® 1618580 expedido por
SSP/IGO, e CPF n° 457.272.791-00, residente & domiciliado em Praga Siméo Soares dos Santos, Q. 11, L. 0, n° 4, Setor
Central - Posse/GO - CEP: 73800-000, doravante dencminado simplesmente CONTRATADO,

CONDIGOES GERAIS

{ - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE ' ;
Pavimentagso asfaltica em ruas néo pavimentadas no municipio de Posse - Goids.

Il - MUNICIPIO(S) BENEFICIARIO(S)
Posse - GO.

It - CONTRATAGAO SOB LIMINAR

{x) Nao { )Sim ) ) )
Apenas no caso de contratacdo sob liminar, aplica-se a Clausula Décima Sétima desse Contralo de Repasse — CondigGes
Gerais.

vV — CONTRATACAD SOB CONDICAO SUSPENSIVA

( ) N&o {x)Sim )
Documentaciio: Area de Intervengdo, Técnica de Engenharia e Licenga Ambiental.
Prazo para entrega da documentagéo pelo CONTRATADO: 08 (OITO) meses.
Prazo para andlise pela CAIXA apos apresentacio da documentagdo: 01 més.

V - DESCRICAO FINANCEIRA E ORQAMENTARE : ) _
Recursos do Repasse da Unigo RS 245.850,00 (duzentos e quarenta e cinco mil e oitacentos e cinguenta reais).
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Ragursos da Contreperiida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA RS 4.1 50,00 (quatro mil e cento
& cinquenta reais).

Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 250,000,00 {duzentos e cinquenta mil reais

Nota ¢fe Empenho n° 201 TNEBOG511, emitids em 14/06/2017, no valor de R$ R$ 245.850,00 (duzenbL 8 quarenta e cinco
mil & ollocantos e cinquenta reajs), Unidade Gestora 175004, Gestio 00001.

Programa de Trabalho: 1545120541 D730052.

Natureza da Despesa: 444042,

Conta Vinculada do CONTRATADO: agéncia n® 3721, conta n® 006.00647029-4.

Vi~ PRAZOS

Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 12/09/2017.

Término da Vigéncia Contratyal: 30 de Outubro de 2018.

Prestagao de Contas: até 60 {sessenta) dias apds o lérmino da vigéncia contratual ou conclusdo da execucdo do objeto
O que ocorrer primeiro, ’

Arguivamento: 10 ancs contados da apresentacdo da prestacéio de contas pelo CONTRATADO efou UNIDADE
EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentacdo da prastacio de contas.

Vil - FORO
Justica Federal, Secdo Judiciaria de Brasifia/DF.

Vil - ENDERECOS
DEonger;m pan?s ;nn‘ega de correspondéncias ac CONTRATADO: AV. PADRE TRAJANO - 55 - CENTRO - CEP 73900-
- Posse - GO,

Enderego para entrega de corespondéncias & CONTRATANTE; SAUS QUADRA 05 LOTES 9/10 BLOCO A, MATRIZ I,
8° ANDAR — CEP 70.070-050 - Brasilia — DF.

ENDERECOS ELETRONICOS:

Enderego eletranica do CONTRATADO: administraceo@posse.go.qov.br -g0.gov.br.

ministracani e.go.gov.br con [lo]
Enderego eletrdnico do CONTRATANTE: gigovbr@cgixa.qov.br.
Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as clausulas a saguir:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDICAD SUSPENSIVA

1 — O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestio de Convénios e Contratos de Repasse (SICONV) é parte
integrante do presente Contrato de Repasse, independente de transcrigiio.

1.1 - A eficécia deste Instrumento esta condicionada & apresentagio pelo CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA
de toda a documentagéo relacionada no item IV das CondicBes Gerais deste Contrato, bem como & analise favoravel pela
CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos ne mesmao itern.

1.1.1 - O prazo fixado para atendimento da condigao suspensiva podera ser prorrogado, uma Gnica vez, por igual periodo:

1.1.2 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desds Ja & por este Instrumenio, reconhece e da sua anuéncia
que 0 ndo atendimento das exigéncias no prazo fixado ou a ndo aprovacdo da documentacdio pela CONTRATANTE
implicard a rescisdc de pleno direito do presenfe Contrato de Repasse, independenie de nolificagfio.

CLAUSULA SEGUNDA ~ DAS OBRIGACDOES
2 - Como forma mdtua de cooperagio na mcu;:éu do objeta do Contrato de Repasse, sao obrigagBes das partes:

2.1~ DA CONTRATANTE
I analisar e aceitar a documentagéo técnica, institucional e juridica das propostas selecionadas:
ll. celebrar o Contrato de Repasse, apés atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO efou UNIDADE
EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Didric Oficial da Unido (DOU), e respectivas alterages, se for o caso:
lIl. acompanhar e alestar a execugao fisico-financsira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os correspondentes
registros nos sistemas tda Unido, utilizando-se para tanio dos recursos humanos e tacnolégicos da CONTRATANTE;
IV. transferir a0 CONTRATADO ejou UNIDADE EXECUTORA 08 recursos financeiros, na forma do cronograma de
desembolso aprovado, observado o disposto na Clausuia Quinta deste Instrumento; )
V. comunicar a assinatura e liberagao de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislagso;
VI.  monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira dusante a exgcucdo do presente instrumento:
Vil. analisar eventuais solicitagbes de reprogramacso dos Prejetos Técnicos, submetendo-~as, quando for o caso, ao

Gestor do Programa, mediante o pagamento de taxa de reanslise; :
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verificar & realizagiio do procedimento licitatério pelo CONTRATADO, atendo-se & documentacdo no que tange: a
contemporaneidade do certame, aos precos de licitanie vencedor e sua compatiblidade com 0§ precos de
referéncia, ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de
declarag8o expressa firmada por representante legai do CONTRATADO eiou UNIDADE EXECUTORA atestando o
atendimento as disposicfes legais aplicaveis, ou registro no SICONV que a substitua;

aferir a execugao do objeto pactuade, conforme pactuado no Piano de Trabalho, por meio da verificaggo da
compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim como verificar a regular aplicacdo das parcelas de
recursos, de acordo com o disposto na Clausuta Quinta;

verificar a existéncia da Anotacéo de Responsabilidade Técnica ~ ART, quando se tratar de obras e servicos de

designar, em 10 dias contedos da assinatura do instrumento, os servidores ou empregados rasponséveis pelo seu
acompanhamanto;

divulgar em sitio eletronico institucional as informacbes referentes a valores devolvidos, bem como a causa da
devolugso, nos casos de nao execucio total do objeto pactuado, exting&o ou rescisdo do instrumento:

fornecer, quando requisitadas pelos orgaos de controle extemc e nos limites de sua competéncia especifica

receber e analisar a prestacéo de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, bem
como notifica4o quando da nso apresentag@o no prazo fixado e ainda quiando conslateda a ma aplicacéo dos
recursos, instaurando, se for o Gaso, a corespondente Tomada de Contas Especiaf;

solicitar & instituigdo financeira albergante da conta vinculada a devolugio imediata dos saldos remanescentes
dessa conta especifica do Instrumento para a conta tmica do Tesouro Nacional, nos casos aplicaveis.

assumir ou transferir a responsabilidade pele execugdo do objeto, no caso de paralisagio ou de ocorréncia de fato
rélevante, de modo a evitar sua descontinuidade;, :

realizar tempestivamante no SICONV o¢s atos e os procedimentos relativos ag acompanhamento da execugsio do

objeto, registrando no SICONYV 0s atos que por sua natureza nao possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-
0s atualizados. : '

DO CONTRATADO

consignar no Orgamento do exercicio comrente ou, em lei que autofize sua incluséo, os recursas necessarios para
executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano
Plurianual os recursos para atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constarac do seu

pela Lai Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000:;

comprometer-se, nos casos em que couber a instituicdo da contribuigdo de melhoria, nos termos do Codigo
Tributério Nacional, a ndo efetuar cobranga que resulte em montante superior & contrapartida aporiada ao Contrato
de Repasse; i

definir o regime de execlcao, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse:

slaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentac3o juridica, técnica e
institucional necesséria a celebragad do Contrato de Repasse, de acorde com os normativos do programa, bem
como apresentar documentos de titularidada dominial da 4rea de intervencao, licengas e aprovacdes de projetos
emitidos pelo 6rgdo ambiental competente e concessionarias de servigas piblicos, conforme o caso, nos termos da
legislagdo aplicavel;

execular e fiscalizar os trabathos necessarios a CONSBcucio do objeto pactuado no Contrato de Repasse,

acompanhardo a obra ou servico de engenharia,

assegurar, na sua infegralidade, a qualidade técnics dos projelas e da execucdo dos produtos e servigos
contratados, em conformidade com as normas brasileiras @ os normativos dos programas, acdes e at:vide.-dqs,
determinando a comecdo da vicios que possam compromeler a fruigio do beneficio pela populagdo beneficiaria,
quando detectados pela CONTRATANTE ou pehs‘érgéos de controle;

reafizar o processo licitatdrio, sob sua inteira responsabilidade, quande oplar pelo regime de execugdo indirets, nos
termos da Lei n® 8.666, de 21 de Junho de 1883 e suas alteragBes ou da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e sua
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Xl. apresentar declaragdo expressa firmada por representante legal do GONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
gq mﬁrbo no SICONV que 2 substitua, atestando ¢ atendimento das disposicdes Jegais aplicéveis ao procedimento
citatério;

XIl. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagso sobre 0 CTEF — Contrato de Execugso e/ou Fomecimento de
Obras, Servigos ou Equipamentos,

XHl.  estimulara participagdo dos beneﬂ_ciéric_m finais na elaboracso e implementaco do objeto do Contrato de Repasse
i tos;
XIV. no caso dos Estados, Municipios ¢ Distrito Federal, notificar os partidas politicos, os sindicatos de trabathadores e

nofificagdo por meio eletrénico; '

XV. operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos investimentos decorrentes do
Contrato de Repasse, apos sua execugio, de forma a possibilitar a sua funcionalidade:

XVI.  prestar contas das recursos transferidos pela CONTRATANTE deslinados consecucac do objeto no prazo fixado

XV, fornecer a CONTRATANTE, a qualquer tempo, informacbes sobre as agbes desenvolvidas para viabilizar o
acompanhamento e avaliagio do processo;

— XVHl. prever no edital de licitacdo & no CTEF que a responsabilidade pefa qualidade das obras, materiais e servicos

XX, instayrar processo administrativo apurqmrio. ingiusiva processo administrativa disciplinar, quando consiatado o

de Repasse, comunicando tal fato 8 CONTRATANTE;

XXl. registrarno SICONV o extrato do edital de licitagso, o prego estimado pela Administracao para a execucao do servigo
€ a proposta de prec¢o total ofertada por cada ficitante com o sey respectivo CNPJ, o termo de homologagao e
adjudicagdo, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART des projetos, doe execufores e da fiscalizacdio
de obras, e os boletins de madigdes;

XXll.  manter um canal de comunicacdo efefivo, ao qual se dara ampla publicidade, para o recebimento pela Unido de
manifestacSes dos cidadsos relacionados ao convanio, possibilitando o registro de sugestdes, elogios, solicitagoes,
reclamacgbes e dendncias;

XXli.  incluir nas placas e adesives indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se referir & execugdo de obras
de engenharia, informacao sobre canal para o registro de denfincias, reclamacoes e elogios, eonforme previsto no
"Manual de Uso da Marca do Govemno Federai - Obras” da Secretaria de Comunicagio Social da Presidénciz da
Repdblica; . :

XXIV. a0 tomar ciéncia de qualguer iregularidade ou llegalidade, dar ciéncia sos drg@os de contrate e, havendo fundada
Suspeita de crime ou de improbidade adminisirativa, cientificar os Ministérios Publico Federal e Estadual e a
Advocacia Geral da Unido.

XXV, adotar o disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no
Decreto n° 5.206, de 02 de dezembro de 2004, relativarmente 3 promogéo de acessibifidade das pessoas portadoras
de deficiéncia fisica ou com.mobilidade reduzida: i

XXVi.  compatibilizar o objeto do Coentrato de Repasse com normas e procedimentos de preservacio ambiental municipal,
estadual ou federal, conforme o caso; = : '

XXVII.  prever no edital de licitac8o as composicies de custos unitarios © o detalhamento de encargos sociais e do BDI que
integram o orgamento do projeto basico da obra efou Servico, em cumprimentc ao art, 7°. §2°, inciso I, da Lei
8.666/83 c/c 2 Sumula n° 258 do Tribunal de Contas da Unigo:

AXVill.  nos casos de transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o disposto no Decreto n® 7,983, de

julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n® 5.450, de 31 de maio de 2005, preferenq‘ah’aa_nta a sua
forma eletrbnica, devendo ser justificada psio CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de
sua utilizacio;

XXX. apresentar declaragiio @xpressa ou fomecer. declarago emitida pela empresa vencedora da licitagdo, alestando
que esta n3o possui em seu quadro societaric servidor publico da ativa, ou empregado de empresa ptblica ou de
sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscafizacio dessa obdgagao.:

XXX, registrar no SICONV as atas e as informagdes sobre os participanies e respectivas proposiss das licitagGes, bem
como as informagdes referentes as dispensas e inexigibilidades;
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inserir, quando da celebragao de Coritratos com tercelros para execugdio do objeto do Contralo de Repasse, clausula
Que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos érgdos ou entidades pablicas contratantes, bem
como dos 6rgdos de controle intemo e externo, a seus documentos e regisiros contabeis:

alestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas
e/ou profissionais participantes do processo de licitagéo, em especiaf ao impedimento daquelas em contratar com o
Poder Piblico, em atendimento a0 disposto na Portaria CGU n° 518, de 15 de margo de 2010;

consultar no Sistema de Cadastramento Unificade de Fomecedores — SICAF a regularidade das empresas efou
profissionais participantes do pracesso de licitago, em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder
Pilblico, sendo vedada a participagdc na licitagio ou contratac8o de empresa que consta como impedida ou
suspensa;

consultar no Cadastro Nacional de Condenagées Civis a regufaridade das empresas efou profissionais participantes
do processo de licitagio, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e inafegibilidade
supervisionado pelo Consetho Nacional de Justica;

apresentar a CONTRATANTE relatéria de execucdo do empreendimento contendo informag&es sohre g execugdo

fisico-finenceira do Contrato de Repasse, bem como da integralizacdo da contrapartide, em periodicidade
compativel com o cronograma de desembolso estabelecido;

comprometer-se a utifizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca do Governo Federal nas
publicagdes decarrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitagGes impostas pela Eieitoral n° 8.504, de 30
de setembro de 1897,

responder solidariamente, os entes consorclados, no caso da execucao do objeto contratual por consdreios pubficos;
aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse em cademeta de poupanca

Contrato de Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposicdes contidas na Clausula Setima
deste Instrumento: i

autorizar o CONTRATANTE ou sua mandataria para que solicitem junto & instituigdo financaeira albergante da conta
vinculada, a transferéncia dos recursos financeiras por ela repassados, bern COmo 05 seus rendimentos, para a
conta Gnica da Uni&o, caso os recursos ngo sejam utilizados no objeto da transferdncia pelo prazo de 180 {(cento e
oitenta) dias; '

aulorizar so CONTRATANTE solicitar, & instituicdo financeira albergante da conta vinculade, o resgate dos saldos
remanescentes, nos casos em que ndo houver a devolugde dos recursos no prazo previsto;

estar ciente sobre a ndo sujsicio ao sigilo bancario, quanto a Unigo e respectivos drgéos de controle, por se tratar
de recurso publico; i :

dar ciéncia da celebrago do Contrato de Repasse ao conselho iocal ou instincia de controle social da graa
vinculada ac programa de governo que originou a transferéncia, quando houver;

divulgar em sitio eletrdnico institucional as informagdes referentes a vaiores devolvidos, bem como a causa da
devolugdo, nos casos de néo execugao total do objeto pactuado, extingdo ou rescisdo do instrumento:
disponibilizar, em sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local do facil visibilidade, consulta ao

ulilizagdo dos bens para assegurar a continuidade de programa govemamental, estando claras as regras e diretrizes
de utilizagio; 4 ; e .

responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competéncias e atribuicbes 0 CONTRATADO e
solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou malversagio de recursos pablicos,
irregularidade na execugdo do contrata ou gestao financeira do instrumento:

tomar outras providéncias necessarias a boa execugio do objeto do Contrato de Repasse;.

transferir 2 posse e propriedade do imével para 08 beneficidrios finais, sendo condicionante para aprovacéo da
Prestagao de Contas, caso 3 cperagdo preveja o item de investimento de regularizagdo fundiara;

apresentar a Licenga de Operacso, fornecida pelo 6rgdo ambiental competente, sendo condicionante para
aprovagso da Prestagéo de Contas Final, caso a operacoes seja de abastecimento de 4gua, esgotamento sanitario,
resfduos sdfides urbanos e drenagem, indusive as realizadas nos programas habitacionais; ‘
estar ciente que a nao aprovagdo pela CONTRATANTE do produta inicjal relativo & metodologia implicara a rescisdo
contratual e a ndo liberagdo dos recursos contratados bem como @ devolugdo dos recursos eventualmente j&
sacados, no caso de operagdes de Plano Diretor, Risco e Regularizacdo Fundiaria;
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da delegapio ou toncassdo firmada entrs o municipio @ o prestadar dos servigos, no caso de Cperagdes do
Programa Servigos Urbanos de Agua e Esgoto, quando a comprovagio da regularidade da delegacdo e concessao
for apresentada por termo de compromisso:

LV. garantir isoladamentes oy funto aos érgacs competenies o fomecimento, a manutencio e a operacio dos sistemas
de abastecimento de agua, de coleta e tratamento de €sgoto sanitdrio, de coleta ¢ tratamento dos residuos sdlidos,

de coleta de esgotos pluviais, de Pavimentacdo pliblica e de reds de disfribuicéo de energia elétrica e fluminacgo
Pablica, no que couber,

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3~ A CONTRATANTE transferird, a0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o limite do vaior dos Recursos

de Repasse descrito no item V das CONDICOES GERAIS e de acordo com o cronograma de desembolso constante do
Plano de Trabaiho,

3.1~ 0 CONTRATADO aportars o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item v das CONDICOES GERAIS de
acordo com os percentuais @ as condigbes estabelecidas na legislacdo vigente e de acordo com o cronograma de
desembolsc constante do Plano de Trabalho 3 conta de recursos alocados em seu orcamenta,

3.3 — Recursos adicionais necessarios 3 consecugao do objeto do presente Contrato de Repasse terdo o sey aporie sob
responsabllidade exclusiva de CONTRATADO,

34 - Toda a movimentagdio financeira deve ser sfeluads, obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato de
Repasse, em agéncia da CAIXA, isenta de cobranga de tarifas bancarias.

CLAUSULA QUARTA - DA AUTORIZACAO PARA INICIO DO OBJETO

4 -0 CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordancia
&m aguardar a autorizagdio escrita da CONTRATANTE para o inicio da execugdo do objeto deste Contratn de Repasse.

4.1~ A autorizagso ocorrers apés 2 finalizagso do processo de anafise pés-contratual e o crédilo de recursos de repasse
Na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MFICGU 424/2018 e do Gestor do
Programa,

4.2 — Eventual execucdo do objeto realizada antes da autorizaggo da CONTRATANTE nao sera objeto de medigso para
liberagdo de recursos alé a emissdo da autorizagdo acima disposta,

4.3 — Caso a contratagdo seja efetuada no periodo pré-eleitoral, o CONTRATADO efou UN IDADE EXECUTORA declara
estar ciente de que a autorizagio de infcio de objeto e a liberagao dos fecursos somente ocorrerd apos finalizado o
processo eleitoral 2 se realizar no més de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorréncia de segunda turno, em
atendimento ao artigo 73, inciso V1, alinea “a" da Lei n® 9.504/07.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERACAO E DESBLOQUEIO DE RECURSOS

9. A execucdo do objeto sers acempanhiads e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a sua
plena execucdo, respondendo o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a lercejrus,
decorrentes de culpa ou delo na BXBCucdo do instrumento, n&o cabendo 2 responsabilizacdo do CONTRATANTE por
inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA, salvo nos casos em

! — & comprovacio da boa e ular aplicacso dos recurses, na forma da legisiagdo aplicavel:

it -a Q’:;'tpaubq;nmde antra'zgemu%ﬁo do objato, -0 que foi eslabelecido no plano de trabalho, os desembolsos e
pagamentos, conforme os Cronogramas apresentados;

lil — 2 regularidade das Informaces registradas pelo CONTRATADQ no SIGONV: .

IV — o cumprimento das metas do plano de trabalho nas condigles estabelecidas,

V — a conformidade financeira
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52 0 CONTRATANTE comunicara ao CONTRATADO e/oy UNIDADE EXECUTORA quaisquer iregularidades
decorrentes do uso dos Tecursos ou outras pendéncias de ordem técnica apurados durante a execucdo do instrumento,
Suspendendo o daabloquelo de recursos._ ficando estabelecido o prazo de 45 {quarenta e cinco) dias para saneamenio ou

530 G_ONTRATANTE reportara decisdo quanto 4 acsitagdo oy ndo das justificativas apresentadas e, se for o casp,
ineali:«::ara procedimento de apuracdo de dano ag erério, ensejando registro de inadimpléncia no SICONV e Imediata

beragdo dos recursos financeiros obedecers A0 cronograma de desembolso de acordo com as meias e fases our
C]

54-Ali
etapas d execucdo do obijeto e sers realizada sob bloqueio, apos eficéeia contratual, respeitando a disponibifidade
financeira do Gastor do Programa e atendidas as exigéncias cadaslrais vigentes,

5.4.1 - A liveragzo de récursos deverd ocorrer da seguinle forma:
| - exceto nos casos de instrumento com Parcela Unica, o valor do desembolso a ser realizado pelo Gestor do Programa

ou pela mandataria referente & primeira parcela, ndo poders exceder a 20% {vinte por cento} do valor global dgc
instrumento:

il - a liberagao da primeira parcela ou parcela dnica ficarg condicionada ao:
a) envio pefa mandataria e homologacao pelo Gestor do Pragrama da Sintese do Projeto Aprovado - SPA quando o objeto

do instrumento envolver A execugio de obras e Servicos e engenharia enquadrados nos incisos I e IIf do art. 3° da Portaria
Interministerial MPDGIMFICGU e 424/2016:

I - aliberagso das demais parcelas, esta condicionads & execugas de no minima 70% (setenta por cento) das parcelas
liberadas anteriormente. 0¥ o

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalhe devers estar em consonancia com as metas o fases ou
elapas de execugdo do objeto do instrumento.

5.8 — Na hipdtese de inexisténcia de execucao financeira apés 180 (cento e oitenta) dias da liberagzo da prfmeira_ parog_ra
© instrumento deverd ser rescindido, sende vedado, também, o inicio de execucdo de novos instrumentos e a liberacéia

i 1] bolso aprovado,
i -a apresentacdo do relatério de execugdo compativel com o cropnograma de des.sm
devidamente atestado pela fiscafizacdo do CONTRATADO efou UNIDAL_)E EXECUTORA;

5.9.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsdvel pelo acompanhamenio e fiscalizag@o da obra
deverd assinar e carragar no SICONV o relatério de fiscalizagao referente a cada medigdo

ifi is apii lizados atendem aos
5.9.2 - O CONTRATADO devera verificar se os materiais apficados e ps servicos rea ;
requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificagdes técnicas dos Projetos de engenharia aceitos

5.9.3 - A execucio fisica sera atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424/2018.



6.2 - A eficacia deste Instrumento 8sla condicionads a validade dos empenhos, que ¢ determinada por instrumento legal,

7 - Os recursos somente poderdo sar utllizados para Pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho oy para
aplicacdo no mercado financeiro, nas hipdfeses Previstas em lei ou ng Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de
30 de dezembro de 2018, vedada sya utilizagéio em finalidage diversa da pactuada neste Instrumento,

71-A programacdo e a execucdo financeira deverdo ser realizadas em separado, de acordo COM a natureza e a fonte

7.2 - Antes da realizacdo de cada Pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA incluird no SICONV, no
minimo, as seguintes informagges:

1 - 3 destinagsio do recurso; '
I - 0 nome e CNBJ oy CPF do fornecedor, quando for o casa;

7.3 ~ Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancdria de fitularidade dos forecedores ¢
Prestadores de senj , facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, am que o crédito podera ser
realizado em conta bancdria de ttularidade do proprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devendo ser
registrado no SICONV o beneficizrio final da despesa:

7.5 - Os recursos transferidos, enquanto nao ulilizados, serdo aplicauog em c.ademetg de poupanca se o prazo previsto
Para sua utilizacdio for igual oy superior a um més, ou em fundo de aplicagio Ffinanceira de curto prazo oy operagio de
mercado aberto Jastreada em titulos da divida publica federal, quando 3 sua utilizagao estiver prevista para prazo menor
que um més.
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cadamat_a de poupanca por intermadio do SICONV, se o Prazo previsto para utilizacao dos recurses Iransferidos for igual
Ou superior a um mas,

TE2 - Todos 0s rendimentos provenientes da aplicagdio dos fecursos das contag vinculadas devem ser devolvidos
canta dnica do Tesouro ao final da exscucso do objeto contratado, devendo constar de demonstrativo espacifico que
integrara g presiacao de contas, vedada a sua utilizagso.

contrapariida Prevista, independante da época em que faram aportados, devendo, nos £asos em gue incids
exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida, ser devalvido apenas ao ente fitular do valor remunerado.

7.6.2 ~ Nos casos de descumprimento do Prazo previsio no item 7.6, o CONTRATANTE soficitard a instituigao financeira
albergante da conta vinculada a devolugdo imediata dos saldos remanescentes 4 conta tinica do Tesouro Nacional.

7.7 - Deverfic ser restituidos, ainda, todos 08 valores transfaridos, acrescidos de juros legais e atuaiizados
monetariamente, a partir dg data do recebimento, na forma da legistagso aplicdvel, nos seguintes casos:

a) quando ndo houver qualquer execugdo fisica feferente ao objeto pactuado neste Instrumento nem ufilizaggo de
racursos;

b) quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumenito;

¢) quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestacio de contas parcial ou final;

d) quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o Pactuado neste Instrumento; i

€} quando houver utilizagdo dos valgres resuftantes de aplicagdes financeiras em desacordo com o eslabelecido no item
752

7.7.2 - Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “b", em que a parte exscutada apresente funcionalidade, a demlugﬂo dos
recurses ja creditados em conta e ndo aplicados rip objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicacdo
financeira nos termos do iterm 7.5, ocorrers no Prazo de até 30 (trinta) dias do vencimento da vigéncia contratual,

7.7.3~ Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “b”, em Gue a parle executada nio apresente funcionalidade, a fotalidade
dos recursos Iiberadg;e devem ser devetvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitacdo de débitas para
com a Fazenda Nacional, com base na variagéo da Taxa Referencial do Sistema Especial de LiquidacEio e de Custsdia —
SELIC, acumulada Mmensalmente, alg o diimo dia do més anterior ao da devolugas de_ recursos, acrescido a esse
montante de 1% (um por cento) no més de efetivacao da devolucZo de recursos & conta (inica do Tesouro.

i i g < [ i dimentos da
7.7.6 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “c”, os recursos devem ser dewhn[!os Inc!uugdu os ren 3
aplicacio no mercado financeiro, atualizados Pela Taxa Referencial do Sisterna Espedial de Liguidacdo e ds Cusiddia —
SELIC.

i i i o & da devolugdo dos
7.7.7 = Na hipStese revista no ilem 7.7, alineas » Serd instaurada Turr!ada de Contqs Especial, além (
recursos liberados dF;w-:tamanta atualizados, conforme exigido para a quitaggo da débitos para com a Fazenda Nacional,
com base na variagdo da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidacdo @ de Custédia ~ SELIC, acumulada
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&-0Osbens 'emanescentes decorrentes do Contrato de Repasse sersp de propriedade do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, quando da Sua extingao, desde que vinculados a finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA ~ DAS PRERROGATIVAS

9 - O Gestor do Programa & a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, cabendo &
CONTRATANTE o acompanhamento e avaliagao das agdes constantes no Plano de Trabalho.

9.1 ~ Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poders Promover visitas i loco com o propdsito do
acompanhamento e avaliacio dos resultados das atividades desenvolvidas em razéo do Contrato de Repasse,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 ~ E prerrogativa da Uni&o, por intermédio do Gestor do Programa e do CONTRATANTE, promover a fiscalizagéo
fisico-financaira das atividades referentes ag. ntrato de Repasse, bem Como, conservar, em qualquer hipélese, g
faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execucao do objeto, no caso de sua paralisacdo ou de falp
relevante que venha a ocorrer.

CLAUSULA DECIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZACAD

do Contrato de Repasse, & mantidos em arquivo, em ordem crenoldgica, no proprio loca! em que forem contabilizados, a
disposicio dos orgéos de controle Interno € e eMo, peio prazo fixado no Contrate de Repasse.

10.1.1 - O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECU'TORA devera disponibifizar copias dos comprovantes de despesas ou
de ouiros documentos & CONTRATANTE sempre que solicitado,

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRESTAGAO DE CONTAS

11 - A Prestagio de Contas referente acs recursos financeiros devera ser apresentada a CONTRATANTE no prazo
descrito no ftem VI das CONDIGOES GERAIS.

SICONV por omiss&o do dever de prestar contas e comunicara o faio ao Grgéo de contabilidade analitica, para fins de
instauracéo de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e ado¢ac de outras medidas para reparagéo do dano
80 erdrio, sob pena de responsabilizagfio solldaria.

11.3 - Cabe 30 prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos provenientes das Contratos de Repasse
firmado pelo seu antecessor.
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11.3.1 ~ Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, 3 CONTRATANTE, e insarir no

SICONjV documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do
patriménio publico.

11.3.2 - Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ag30 ou omissao do antecessor, o novo administrador
solicitara & instauragdo de Tomada de Contas Especial.

7.8 - Qs casos fortuitos oy de forga maior que impegam o CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA de prestar contas
dos recursos recebidos e aplicados ensejardo a juntada de documentos e Justificativas, a serem entregues a
CONTRATANTE, para andlise e manifestacdo do Gestor do Programa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS

12~ O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA é responssvel peias despesas extraordinarias incorridas no &mbito
desse instrumento, quando solicitar:

a) reanslise de enquadramento de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho social, quando houver:

b) visteria de etapas de obras n3o previsias originaiments:

€) publicacdio de extrato no Didtio Oficial da Unido decorrente de alteragdo contratual de responsabilidade do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA

compeléncia dos érgdos de controle intemo e externo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade
com o Capitulo VI do Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 - E livre o acesso, a quaiquers tempo, de servidores do Sistema de Controte Interno ao qual esteja subordinada a
CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da Unizio a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o
Instrumento pactuado, bem como aos locais de execugcdo das obras, quando em missao de fiscalizago ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelas Orgaos de Controle ou Ministério Pablico vicios insandveis que impliquem nulidade
da licitagao realizada, o CONTRATADO devera adotar as medidas administrativas necessarias a recomposigao do eraric
no montante atualizado da parcela j4 aplicada, o que pode incluir a reversdo da aprovagéo da prestacdo de confas e a
instauragdo de Tomada de Contas Espedial, independentemente da comunicagdo do fato ao Tribunal de Contas da Unido
€ ao Ministério Pablico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICAGAO DAS OBRAS E DAS ACOES PROMOCIONAIS

14 - E obrigatoria a identificacdo do empreendimento com placa segundo moedelo fornecido pela CONTRATANTE, duranie
0 periodo de durac#o da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da autorizag8o da
CONTRATANTE para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspenséo da liberagio dos recursos financeiros, observadas
as limitagdes impostas pela Eleitoral n° 9,504, de 30 de setambro de 1997,

14.1— Em qualquer aco promocional relacionada com o objsto do Contralo de Repasse_ sera obrigatariamente destacada
a participagdo da CONTRATANTE. do Gestor do Pregrama, bem como o objeto de aplicagio dos recursos, observado o
disposto no § 1° do art. 37 da Constituicio Federal, sob pena de suspensao da liberag@io dos recursos financeiros,
observadas as limitagdes impostas pela Eleftoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VIGENGIA

15 — A vigéncia dests Instrumento iniciar-se-a na data de sua assinalura e encemar-se-4 no prazo descrito no ilem Vi das
CONDIC GERAIS, possibilitada a sua prorrogacdc mediante Termo Aditivo e aprovacdo da CONTRATANTE, quando
da ocorréncia de fato supervenienie que impecs a consecugao do objeto no prazo scordado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO £ DA DENUNCIA

16 ~ O Contrato de Repasse podera ser denunciado por qualquer das_ partes e rescindido a q_uafquar tempo, ficando os
participes responséveis pelas obrigages assumidas na sua vigéncia, creditando-se-ihes, iguaiments, os beneficios
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adquiridos no mesmo periodo, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e demais normas pertinentes & materia.

16.1 — Constitui motivo para rescisdo do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das Clausulas pactuadas,
particularmente quando consiatada pela CONTRATANTE:

| - a utilizagZo dos recursos em desacordo com o Plano de Trabatho;

Il - a inexisténcia de execugso financeira apds 180 (cento e oitenta) dias da liberacso da primeira parcela, & exemplo do
descrito na Clausula Quinta, ftem 5.8;

I - a falsidade ou incorregiic de informagéo de documento apresentado;
IV - & verificacdo de qualquer circunsténcia que enseje a instauragdo de Tomada de Contas Especial,

16.1.1 - A rescisdo do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores reslituidos &
Uni&o Federal devidamente corrigidos, ensejara a instauragso de Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 -A existéncia de restrigdo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ndo foi considerada ébice a celebragao
do presente instrumento, em razdo da decisdo liminar concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a
qual autorizou a celebracao deste instrumento, condicionada 3 deciso final.

17.1 - Ainda que posteriormente reguiarizada a restrig3o apontads no Contrato de Repasse, a desistdncia da aggo ou a
dacisﬁq judicial desfavordvel a0 CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA implicaré a desconstituigio dos efeitos da

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAGAO

18 — A glteracdo deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua programagéio de execucdo fisica e
financeira, inclusive a alteragdo do prazo de vigéncia fixado no Cdntrato de Repasse, serd feita por meio de Termo Adifivo

18.1- A glteracdo do prézo de vigéncia do Contrato de Repasse, em decorréncia de atraso na liberagdo dos recursos por
responsabilidade do Gestor do Programa, seré promovida “de oficio” pela CONTRATANTE, limilada ao periodo do atraso
versificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 — A alteraggo contratual referente ao valor do Contrato de Repasse sera feita por meio de Termo Aditivo, ficando a
majoragio dos recursos de repasse sob decisdo unilateral exclusiva do Gestor do Programa.

18.3 - E vedada a aiteragéo do objeto do Contrato de Repasse.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS VEDAGOES
19— Ao CONTRATADO ¢ vedado:

I reformuiar os projetos de engenharia das obras s servigos ja aceitos pelo CONTRATANTE; )

It reprogramar os projetos de engenharia dos instrumentos enquadrados no Inciso ! do Artigo 3° da Portaria
interministerial MPDG/MF/CGU n° 424/2016:

. realizar despesas a titulo de taxa de administragéo ou similar;

. pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado pubtico, integrante de guadro de pessoal do drgdo ou enﬁdada
piblica da Administracdio Direta ou Indireta, salve nas hipoteses previstas em leis federais especificas e na Lei de
Diretrizes Orgamentarias;

V. utilizar, ainda que em cardtar emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;

Vi, realizar despesa em data anterior 2 vigénola do instrumento;

VIL.  efetuar pagamenio em data posterior & vigéncia do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido
durante a ncia do instrumento pactuado;

Viil.  realizar de‘:g:sas com taxas banegeﬁas. multas, juros ou corredo monetaria, inc_fusive referentes a pagamentos
ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere as multas e aos juros decorrenies de afraso na
transferéncia de recursos pelo CONTRATANTE, e desde Gue os prazos para pagamenio @ os percentuais sejam
0S8 mesmaos aplicados no mercado. : :
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IX. transferir recursos para clubes, assoclaces de Servidores gy quaisquer entidades congéneres, exceto para
creches e escolas Para o atendimento Pré-escolar, quando for o caso;
X realizar despesag Com publicidade, salvo s de carater educativo, informativo oy de orientagso social, da qual ndg

constem nomes, simbolos oy imagens que Caraclerizes Promocéo pessoal e desde que previstas no plano de
trabatho;

20 - Os documentps instrutdrios oy comprobatorios relativos 8 execugdo do Contrato de Repasse deverdo ser
apresentados em original ou em copia autenticada,

201~ As comunicacdes de fatos OU ocorméncias relativas 8o Contrato sergg Consideradas comeo regularmente feitas se
eniregues por caria protocolada, lelegrama, fax QU correspondéncia eletrGnica, com Comprovante de recebimento, nos
enderecos descritos no jterm Vil das CONDICOES GERAIS,

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Do FORO

21 - Fica eleito o foro da Justica Federgl, descrito no item Vi das COND!CQES G_ERAf& para dirmir os conflitos

E@ﬁ!‘i@fm__w_‘_,___H____‘_.______._u__,_.m,__- O - de sefembro de 2017
LocaliData ¥ ;
Assinatura do CONTRA

Nome; MARIA DO SOCORRO
CPF: 138.717.903-07

Testemunhas
Nome: Dewid Yiciaa & S Nome;
CPE: 035946 g¢r .44 CPF:
13
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

TERMO ADITIVO AC CONTRATO DE REPASSE N°
$23419/2016/MCIDADESICAIXA, QUE ENTRE 8| EAZEM
A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO(A)
MINISTERIO DAS CIDADES, REPRESENTADO{A) PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A) MUNICIPIO DE
POSSE, NA FORMA ABAIXO:

A Uni&o Federal, na qualidade de CONTRATANTE, por intermédio do Concedente Ministério das Cidades, inscrito no
CNPJ/MF sob o n® 01 -227.588/0001-83, representada pefa Caixa Econdmica Federal (CEF), instituigéo financeira sob a
forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica de direilo privado, criada pelo Decreto-Lei n® 758, de
12/08/1969, e constituida pelo Decreto n® 66,303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na
Assembleia Geral de 19/01 /2018, em conformidade com o Decreto n° 8,945, de 27/12/2016, e suas alteragdes, com
sede no Setor Bancério Sul, Quadra D4, Lote 3/4, Brasflia-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.360.305/0001.04, e
MUNIGIPIO DE POSSE, inserite no CNPJ sob o ne 01.743,335/0001-62, na quelidade de CONTRATADO no Contrate
de Repasse n® 828419/201 B/MCIDADES/CAIXA, representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente
Termo Aditivo, mediante as dldusulas e condigdes a seguir refacionadas:

CLAUSULA PRIMEIRA

O presente INSTRUMENTO tem por ohjetive alterar o Términe da Vigéncia Contratual do item PRAZOS do Contrate de
Repasse n° 828418/2016/MCIDADESICAIXA, de 281212018, realizado segundo os termos do Programa Planejamento
Urbano do Ministério das Cidades, que passa{m) a fer a seguinte redacso:

“PRAZOS
Término da Vigénela Contratual: 31/10/2018.%

CLAUSULA SEGUNDA
Ficam ralificadas em todos os seus fermas e condigdes as demais cléusulas do Contrate de Repasse ora adilado,
ficando este Termo fazendo parle integrante & complementar daquele, a fim de que juntos produzam um sé efeito,

CLAUSULA TERCEIRA

O presente Terma Aditivo serd levado & publicagéo ne Didric Oficial da UniZo, dentro do prazo estabelecido pelas
narmas em vigor.

E, por estarem assim Justos & pactisados firmam este instrumento, que sera assinado pelas partes e pelas testemunhas
abaixo, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele, sendo extraidas as respectivas copias, que
terio 0 mesmoa vaior do original,

Brasflia®\ . 96 de Fevereiro de 2019

Assinatura, sob .60
Nome: CARLOS ANDRSYR
CPF: 854,700.904c5%

Testemunhas 5 D
w“i_, lad/{
T ;
iy GPF, 765 e
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PLATAFORMA +BRASIL

N°®/ ANO DA PROPOSTA:
020217/2017

OBJETO:
Pavimentagéo asféltica em ruas ndo pavimentadas no municipio de Posse - Goids.
JUSTIFICATIVA:

O municipio de Posse esté situado no nordeste goiano, microrregidio do Vo do Parani no Estado de Goi4s e dista 513 km da
Capital Goiania, faz divisa com os municipios de: Simoléndia, Alvorada do Norte, laciara, Guarani de Goias e divisa com
Estado da Bahia. Possui uma populagdo de 31.257 habitantes, conforme estimativa do IBGE de 2009 e area de 1.950 km?,
possui um IDH abaixo da média 0,711, Tem como via principal de acesso a rodovia BR-020, Brasilia-Salvador, que passa pelo
municipio. Entre os pontos turisticos que se destacam no municipio temos rios, cachoeiras e o Parque Estadual de Terra Ronca,
que se localiza préximo ao municipio, sendo Posse, via de acesso a0 mesmo para turistas. Posse busca por meio deste, recursos
para construgzo de pavimentagio asféltica que melhore o trafego de visitantes advindos de outras cidades, além da melhoria da
qualidade de vida dos habitantes locais, os quais carecem de tais obras e melhorias devido a grande falta de infraestrutura,
principalmente em locais afastados do centro da cidade, onde se localizam bairros novos e populagdes carentes de tais
beneficios. E importante ressaltar, a abrangéncia ¢ a grande importincia do estabelecimento dessas obras de pavimentagfo,
melhorando a trafegabilidade de veiculos e pedestres, o processo correto de expansao urbana,o enriquecimento econdmico das
| dreas e principalmente a melhora da qualidade de vida da populagéo local. A execuglo do convénio €, portanto, de grande valia
ara a infraestrutura Possense e serd extremamente bem recebida por essa populagdo guerreira, pois tratam-se de vias de acesso
rd ZOnas rurais, escolas priblicas pelos quais sdo feitos transporte de alunos, produtores rurais e outros.

1-DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: NOME DO ORGAO/ORGAO SUBORDINADO OU UG:
53000 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
004.666.489-01 GUSTAVO HENRIQUE RIGODANZO CANUTO

ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
Esplanada dos MinistAA@©rios, Bloco E, S/N - Zona CAA-vico-Administrativa, 70067-901

. Secretirio Mun. de Infra-estrutyra

Relatério emitido dn 21/0§/2019 11:05:56  José Nazareno Tramontini %ﬁ Pagina 1 de 6 @
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2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:
01.743.335/0001-62
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DE POSSE
ENDERECO JURIDICO DO PROPONENTE:
AVENIDA PADRE TRAJANO, 55
CIDADE: UF:  |CODIGO CEP: E.A: DDD/TELEFONE:
POSSE GO MUNICIPIO: | 73900000 Administragio 6234811370
9561 Piblica Municipal
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:
104 - CAIXA ECONOMICA 3721-4 0066470294
CPF DO RESPONSAVEL: NOME DO RESPONSAVEL:
457.272.791-00 WILTON BARBOSA DE ANDRADE
ENDERECO DO RESPONSAVEL: CEP DO RESPONSAVEL:
PRACA SIMAO SOARES DOS SANTOS, 4, QD 04 - CENTRO 73900000
3 ¢ Nazareno Tramontini ) .
Relatoério emitido em 2%05/2019 11:05:56 mmn.d‘mm -Ji i Pagina2 de 6
“ . Portaria n° 1903/2019




4- DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL: R$ 250.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA: RS$ 4.150,00
VALOR DOS REPASSES: Ano Valor

2017 RS 245.850,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA: R$ 4.150,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVICOS: R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICACAO: R$ 0,00
INICIO DE VIGENCIA: 12/09/2017
FIM DE VIGENCIA:; 30/10/2019
VIGENCIA DO CONVENIO: 2019

: Tramontini ’ .
Relatério emitido em P1/05/2019\11:05: José Nazareno /ﬁ Paglna_ 3de6
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5- PLANO DE TRABALHO

Metan®: 1

Especificagio:  Pavimentagio asfiltica no municipio de Posse - Goiis.

Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor: R$ 250.000,00

Inicio Previsto: 12/09/2017 [ Término Previsto: 23/04/2018 | Valor Global: RS 250.000,00

UF: GO |Municipio: 9561 - POSSE CEP: 73900-000

Endereco:

Etapa/Fase n°: 1

Especificagfio: Pavimentagdo asfiltica no municipio de Posse - Goids.

Quantidade: Valor: Inicio Previsto: Término Previsto:

1.0 un RS 250.000,00 | 12/09/2017 22/04/2018
6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MES DESEMBOLSO: Setembro ANO: 2017

METAN®: 1 VALOR DA META: R$ 49.170.00
MESCRICAO: Pavimentagdo asféltica no municipio de Posse - Goids.

VALOR DO REPASSE: R$ 49.170,00 | PARCELA N 1

MES DESEMBOLSO: Outubro ANO: 2017

META N°; 1 [VALOR DA META: RS 196.680,00

DESCRICAO: Pavimentago asfaltica no municipio de Posse - Goids.

VALOR DO REPASSE: RS 196.680,00 | PARCELA N°; 2

7- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE POSSE

MES DESEMBOLSO: Setembro ANO: 2017

META N°: 1 [VALOR DA META: RS 830,00

DESCRICAO: Pavimentagdo asféltica no municipio de Posse - Gojas,

VALOR DO REPASSE;: RS 830,00 [ PARCELA N®: 1

MES DESEMBOLSO: Outubro ANO: 2017

IETAN®*: 1 VALOR DA META: R$ 3.320,00

DESCRICAO: Pavimentag#io asfaltica no municipio de Posse - Goids,

VALOR DO REPASSE: R$ 3.320,00 | PARCELA N°; 2

Relatorio emitido em 2§/05/2019 {1:09:56 Mﬁfz'r Tramontini /)

Portaria n® 1903/2019
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8 - PLANO DE APLICACAO DETALHADO

DESCRICAO DO BEM/SERVICO: Pavimentagao asfaltica no municipio de Posse - Goids

NATUREZA DA AQUISICAO: Recursos do Convénio |NATUREZA DA DESPESA: 449051

ENDERECO DE LOCALIZACAO: Bairro Buenos Aires

CEP:  73900-000 |UF: GO |MUNICIPIO: 9561 - POSSE

UNIDADE: UN |QUANTIDADE: 1,00 |V. UNITARIO: RS 250.000,00 | V.TOTAL: R$ 250.000,00
OBSERVACAO: Ruas nio pavimentadas do municipio

' 9 - PLANO DE APLICACAO CONSOLIDADO
NATUREZA DA DESPESA
Cédigo Total Recursos Contrapartida Bens e Rendimento de

Servicos Aplicacdo

449051 R$ 250.000,00 RS 250.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL GERAL: RS 250.000,00

Relatério emitido em 2105/2019 11: 5 fo Mun, de ey

José Nazareno Tramontini éé
ortaria n° 1803/2019
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10 - DECLARACAO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao

para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situagdo de inadimpléncia com o Tesouro
Nacional ou qualquer érgdo ou entidade da Administragio Piiblica Federal, que impega a transferéncia de recursos oriundos
da dotagBes consignadas nos orgamentos da Unifio, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,
Local e Data Proponente
11 - APROVACAO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO
Aprovado
Local e Data Concedente

(Representante legal do Orgdo ou Entidade

12 - ANEXOS
Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

CAPACIDADE TECNICA E GERENCIAL.pdf
Declarag#o Capacidade Técnica.pdf

Comprovaciio da Contrapartida

Nome do Arquivo:

PREVISAO ORGAMENTARIA DE CONTRPARTIDA . .pdf

Documentos Digitalizados do Convénio

Nome do Arquivo:

CR 844.899 2017 - Posse - GO.pdf

=5 : José N&Zareno Ti "
Secretirio Mun g my ,%
Portaria n° 1903/2919



Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART Obra ou servigo

CREA-GO 1020190038712

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias

|'1 . Responsivel Técnico

JORGE DANILO FERREIRA DOURADO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

RNP: 0715005987
Registro: 23092/D-DF

Empresa contratada; ZENITH CONSULTORIA & ENGENHARIA LTDA - ME - Registro CREA-GO: 24199

[2. Dados do Contrato
Contratante: Prefeitura Municipal de Posse
Avenida Padre Trajano, N° 55
Quadra; 8/n Lote: s/n

E-Mail:

Contrato: 131-2019

Complemento:

Celebrado em: 24/01/2019

Aciio Institucional: Orgdo Publico

CPF/CNPJ: 01.743.335/0001-62
Bairro: Dom Prudéncio CEP: 73900-000
Cidade: Posse-GO

Fone: (62)3481-1370
Valor Obra/Servico R$: 11.000,00

Tipo de contratants: Pessoa Juridica de Direito Publico

|

3, Dados da Obra/Servigo

Avenida Maurilio Indcio , N° s/n
Quadra: 8/n Lots: s8/n

Data de Inicio: 15/01/2019
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietério: Prefeitura Municipal de Posse

E-Mail:

Complemento:;
Previsio termine: 28/02/2019

Bairro: Guarani
Cidade: Posse-GO
Coordenadas Geograficas: -14.074687 -46.350127
Cadigo/Obra piblica: B44889/2017

CPF/ICNPJ: 01.743.335/0001-62

Fone: (62) 3481-1370

CEP; 73800-000

Tipo de propriatario: Pessoa
Juridica de Direito Publico

4. Atividade Técnica

ATUACAO

PROJETO MEIO-FIOS

PROJETO TERRAPLENAGEM

ORCAMENTO CALCADAS

PROJETO CALGADAS

RELATORIO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM MEIO AMBIENTE
RELATORIO RAVU

ORCAMENTO PAVIMENTACAQ ASFALTICA

PROJETO PAVIMENTACAO ASFALTICA

ORCAMENTO TERRAPLENAGEM

ORCAMENTO MEIO-FIOS

PROJETO SARJETAS

ORCAMENTO SARJETAS

PROJETO SINALIZAGAO VERTICAL

ORCAMENTO SINALIZACAO VERTICAL

PROJETO SERVICOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE

PROJETO SINALIZACAO HORIZONTAL
ORCAMENTO SINALIZACAO HORIZONTAL

ORCAMENTO SERVICOS AFINS DE CORRELATOS A ACESSIBILIDADE

Quantidade Unidade

1.068,84 METROS

3.787,72 METROS QUADRADOS
670,42 METROS QUADRADGS
670,42 METROS QUADRADOS
3.787,72 METROS QUADRADOS
3.787,72 METROS QUADRADOS
3.787,72 METROS QUADRADOS
3.787.72 METROS QUADRADOS
3.787,72 METROS QUADRADOS
1.068,94 METROS

553,02 METROS

553,02 METROS

510 METROS QUADRADOS
510 METROS QUADRADOS
147,32 METROS QUADRADOS
147,32 METROS QUADRADOS
57,49 METROS QUADRADOS
57,49 METROS QUADRADOS

O registro da A.R.T. ndio obriga ao CREA-GO a emitir a CertidSo de Acervo Técnico (C.A.T), a confecgdo e emissao do

documento apenas ocorreré se as atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes

informagdes constantes desta ART sdo de responsabilidade do(a) profissional. Este documento
seus dados, preenchimento e atribuigdes profissionais conferidos pelo CREA-GO.

Apds a concluséo das afividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

com as alribuicbes do Profissional. As
podera, a qualquer tempo, ter

5. Observagies
Esta anotagda de responsabilidade técnica & referente aos

também desse profissional que corrobora essa ART os Relatérios
Maurilio Indcio, no municipio de Posse-G0.

projetos e orgamentos de pavimentagdio asféltica em TSD (Tratamento Duplo Superficial),
terraplanagem, calgamento em concreto com rotas acessiveis para P.N.E., sinalizagdo horizontal das faixas de pedestres e faixas de rodagem,
sinalizagio vertical referente s placas de padestres, regulamentacfio e indicagdo das ruas, piso tatil direcional e de zlerta para P.N.E. Responsabilidade
de Drenagem Pluvial e RAVU Empreendimento esse que fica localizado na Avenida

6. Declarags

5.296, de 2 da dezembro de 2004.

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento s regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto n°

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagtes acima

de de

Dats

Local

Ljf&w /

,201-51

Prefeitura Municipal de Posse - CPFICNPJ: 01.743.335/0001-62

8. Informagées

- A ART & vélida somente apds a conferdncia e o CREA-GO receber a
informagdo do PAGAMENTO PELO BANCO.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Www.creago,org.br.

- A guarda da via assinada da ART ser& de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetive de documentar o vinculo
contratual.

= Ndo & mais necessario enviar o documaente original para o CREA-GO. O
CREA-GO nio mais afixard carimbo na nova ART.

www.creago.org.br atendimento@creago.org.br

BCREA GO

Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277

ValordaART: | [Registradaem |YValorPago  |Nosso Numero  [Situacs Nao possui  Nio Possui
i1sn°,:4. 52;!%;.'201 ! 5150,430 . 28320690118039533 gRog'g:?:amK Livro de Ordem CAT
José Nazareno Tramontini
Secretirio Mun. de Infra-estrutyra

Portaria n® 1903/2019
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ZENITH CONSULTORIA E ENGENHARIA
RELATORIO FOTOGRAFICO

Latitude

Longitude

ZOT S

Av. Maurilio Inacio

i
4 m = L

Decimal DMS

Latitude Latitude -1 £ 14"

Longituc Lengituda

Av. Maurilio Indcio

Decimal DMS

ia%a'33" S

AGT2TET W

201G

Av. Maurilio Inacio

TC:FA(ANM])

Jorgg/ Danilo Ferreira Dourado
Engenheiro Civil
CREA: 23092/D-DF Convénio 844899/2017




ZENITH CONSULTORIA E ENGENHARIA
- RELATORIO FOTOGRAFICO

Decirmal DMM=
Latitude -14076a L

Decimal DS

Latitude 14
Longitude Longitude

Av. Maurilio In4cio

Latitude

Latitude

Longitud Longitude

20169-05-

Av. Maurilio Inacio

Latitude

Longitude

Av. Maurilio Inacio

Jorge Panilo Ferreira Dourado
Engenheiro Civil

CREA: 23092/D-DF Convénio 844899/2017




Latitude

Longitude

Latitude

lLongitudes

lorge Danilo Ferreira Dourado
Engehheiro Civil
CREA: 23092/D-DF

2070

Av. Maurllio !namo

ZENITH CONSULTORIAE ENGENHARIA
RELATORIO FOTOGRAFICO

207190 Lii)

Av. Maurilio Inacio

Latitude

Av. Maurilio Inacio

Convénio 844899/2017




RELATORIO FOTOGRAFICO CV844899/2017

| FOTO 1 1 | FOTO 2 |

| FOTO 3 1 | FOTO 4 |

| FOTOS | ] FOTO 6 |
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RELATORIO FOTOGRAFICO CV844899/2017

| FOTO 7 ]| FOTO 8 |

FOTO 9 | FOTO 10 1
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ANEXO - 1
LOCALIZACAO DE JAZIDA, BOTA FORA E PEDREIRA
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