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Atians

Processo n°® 53811/2018
EDITAL — TOMADA DE PREGCO N° 010/2018
PREAMBULO

O MUNICIPIO DE POSSE, Estado de Goias, pessoa juridica de direito publico interno,
inscrito no CNPJ MF-RF sob o n® 01.743.335/0001-62, situada na Avenida Padre
Trajano, n°® 55, Centro, CEP 73.900-000, telefone 62 3481 1380, Posse/GO, por
intermédio da Comissdo Permanente de Licitagdo, TORNA PUBLICO para
conhecimento dos interessados, que fara realizar na sala das Sessdes da Comisséao
Permanente de Licitacdes, as 08h00min (hora padrao de Brasilia — DF), do dia 12 de
DEZEMBRO de 2018 tomada de preco para contratagéo de empresa especializada na
execucgao indireta dos servigos motivo do objeto desta licitagdo, sob o regime de
execucdo de empreitada por prego global, do tipo menor preco, tudo de acordo com o
que consta nos autos de processo n°® 53811/2018, com solicitagao oriunda da
SEMEC/POSSE/GO, baseada nos termos da Lei n° 8.666/93, na Lei Estadual n°
17.928/12, na Lei Complementar n® 123/06 alterada pela Lei Complementar n® 147/14,
bem como o que consta no Termo de Compromisso n® PAC2 1951/2011, firmado entre
o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo e a Prefeitura Municipal de
Posse - GO.

O procedimento e o julgamento desta Tomada de Preco serdo conduzidos pela
Comissdo Permanente de Licitagio, nomeada nos termos da Portaria n® 1268, de 02 de
maio de 2018, com a promogéao dos trabalhos em sessao publica, no local, na data e no
horario abaixo indicados, sendo que o presente edital e seus respectivos anexos
poderdo ser obtidos de forma gratuita, no site: www.posse.go.gov.br; no email
cpl.posse@gmail.com; ou, junto & CPL Comissao Permanente de Licitagdo, no
endereco abaixo indicado, dentro do horério de expediente.

LOCAL: Sala das Sessdes da Comissdo Permanente de Licitagbes com sede na
Avenida Padre Trajano, n° 55, Centro, CEP 73.900-000, telefone 62 3481 1380, Posse-
GO.

DATA: 12/12/2018 - QUARTA-FEIRA.

HORARIO: as 08h00min, com tolerancia de 15 (quinze) minutos (hora padréo de
Brasilia - DF) credenciamento e recebimento dos envelopes contendo os documentos
de habilitagdo e as propostas de pregos.

| - DO OBJETO

01.01 - Constituem objeto desta licitagdo contratagao de empresa na forma de
empreitada global para Execug&o de obras de engenharia, com vistas a
continuagio/conclus&o da construgao de Creche Pro — Infancia, Tipo B, FNDE, no Setor
Guarani, no municipio de Posse — GO, de acordo com o Memorial Descritivo do ANEXO
I, com a Planilha Orgamentaria do ANEXO IV e com o Cronograma Fisico-Financeiro
do ANEXO V.
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A Grmnafur

Il - DAS GENERALIDADES

02.01 - As obras a serem executadas encontram-se definidas no Projeto, com
especificacdes, planilhas e demais elementos constantes dos Anexos | ao V, os quais
ficam fazendo parte integrante e inseparaveis deste Edital.

02.02 - Este Edital sera fornecido aos interessados de forma gratuita, via internet,
mediante download, no site www.POSSE.go.gov.br.

02.03 - A Comissdo Permanente de Licitagdo permanecera a disposicao dos
interessados, para esclarecer quaisquer duvidas e prestar informagdes, das 08:00 as
13:00 horas no endereco acima citado; pelo email: cpl.posse@gmail.com, informando,
também, que os questionamentos sobre o edital poderéo ser feitos, até o 2° (segundo)
dia Util anterior & data prevista para a abertura da licitagédo, mediante provocagao por
escrito.

02.03.01 - Os questionamentos encaminhados por e-mail deverdo estar em arquivo
editavel (.doc, .xIs, .odt, etc.), e apos respondidos serao disponibilizados a todos os
interessados para consulta no site www.posse.go.gov.br

02.04 - A nao-solicitacdo de informagdes complementares por parte de alguma
proponente, implicara na tacita admisséo de que as informagdes técnicas e juridicas
foram consideradas suficientes.

02.05 - Caso a data prevista para realizagao da presente licitagéo seja declarada feriado
ou ponto facultativo, ndo havendo retificacéo da convocacdo, esta realizar-se-a no
primeiro dia Util subsequente, no mesmo local e hora previstos.

02.06 - Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia aos projetos e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das
especificagcdes do MUNICIPIO DE POSSE/GO, caderno de procedimentos e normas
técnicas, que serdo considerados como parte integrante do contrato, assim também
como deste Edital.

02.07 - Qualquer modificagdo, substituigho de material especificado e/ou
suplementacdo de projetos eventualmente a executar pela contratada, dependera de
aprovagao prévia do MUNICIPIO DE POSSE/GO, passando automaticamente a
propriedade da mesma, que podera fazer do mesmo o uso que lhe aprouver.

02.08 - Constituem como parte integrante e complementar, do presente Edital, os
elementos a seguir relacionados:

02.08.01 - ANEXO | - Informagdes Complementares;
02.08.02 - ANEXO Il - Memorial Descritivo;
02.08.03 - ANEXO |l - Modelo de Documentos;

02.08.04 - ANEXO IV — Planilha Orgamentaria
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02.08.05 - ANEXO V - Cronograma Fisico-Financeiro;

A teansto

02.08.06 - ANEXO VI - Minuta do Contrato.
Il - DA PARTICIPAGAO

03.01 - Somente poder&o participar da presente licitagao as empresas que, legalmente
constituidas, comprovarem possuir em seu contrato social, objetivo pertinente ao objeto
licitado, devidamente cadastrado ou que atenderem a todas as condicdes exigidas para
cadastramento até o 3°(terceiro) dia Util anterior & data do recebimento das propostas,
demonstrando ainda ter habilitacdo, qualificagdo técnica, econémica, financeira,
regularidade fiscal, e que atendam a todas as condigoes e exigéncias deste Edital e na
Lei n° 8666/93 devendo apresentar documentagdo e proposta que atendam
integralmente o seu objeto.

03.01.01 - Para efetivar o cadastramento, (CRC), & necessario apresentar os seguintes
documentos em original ou copia autenticada:

a) Cédula de identidade (RG) do titular no caso de Empresario Individual. Se for
Empresario Individual, o Registro Comercial e alteracdes (emitidos pela Junta
Comercial);

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.

¢) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes CNPJ;
f) Prova de regularidade com as Fazendas:
- Federal (Certidao da Receita Federal);
- Estadual (Certidao da Receita Estadual, do domicilio ou sede da empresa),

- Municipal (Certiddo de Tributos Municipal), relativo ao domicilio ou sede do
licitante.

g) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

h) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, através da Certiddo Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT).

i) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios, podendo ser
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atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacgdo da proposta;;

j) Certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.

k) Declaragdo de que nédo se serve de trabalho noturno perigoso ou insalubre de
menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condi¢do de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. (CCF. Art. 7°, XXXIII
e Art. 27° V da Lei 8.666/93). (Anexo 03)

l) Declaragao de inidoneidade (Anexo 03)
03.02 - Nao sera permitida a participagao de consorcios.
03.03 - E expressamente vedada nesta licitagao:

03.03.01 - a participagdo simultdnea de empresas, cujos sécios ou diretores,
responsaveis técnicos ou integrantes da equipe técnica pertengam simultaneamente a
mais de uma empresa licitante.

03.03.02 - a participacdo de empresas que tenham sécios ou responsaveis técnicos que
sejam funcionarios do MUNICIPIO DE POSSE/GO.

03.03.03 - a participagdo de empresa que houver participado da elaboragéo do projeto
ou anteprojeto respectivo.

03.03.04 - a participacdo de qualquer agente publico, assim definido no art. 84, caput,
da Lei n° 8.666/93, impedido de contratar com a administragéo publica por vedagéo
constitucional ou legal.

03.03.05 - a participagdo de empresa que conste no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela CGU - Controladoria Geral da Uniao,
constante no portal da internet: www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

03.03.06 - a participagdo de empresa com decretagdo de faléncia, em processo de
recuperacéo judicial ou extrajudicial;

03.03.07 - a participagdo de empresa submissa a concurso de credores, em liquidagao
ou em dissolugao;

03.03.08 - a participacdo de empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel
com o objeto deste Edital;

03.03.09 - a participagdo de empresas que estiverem suspensas de licitar com o
MUNICIPIO DE POSSE/GO, nos termos do inciso lll, art. 87, da Lei n°® 8.666/93;

03.03.10 - a participacéo de empresas declaradas iniddneas para licitarem com qualquer
6rgao ou entidade da administragao publica, direta ou indireta, de qualquer dos poderes
da Uni&o, Estados, Distrito Federal ou Municipios, desde que o ato tenha sido publicado
na Imprensa Oficial, pelo érgéo que o praticou, conforme prescreve o art. 87, inciso IV,
da Lei n® 8.666/93; e,
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03.03.11 - a participagdo de gualquer empresa cujos socios tenham parentesco até o
terceiro grau com servidores ou dirigentes do MUNICIPIO DE POSSE/GO.

03.04 - O licitante podera apresentar os documentos solicitados em original, por
qualquer processo de copia autenticada ou publicagdo em 6rgéo da Imprensa Oficial,
perfeitamente legivel. De toda documentacgdo apresentada em fotocdpia podera ser
solicitado o original para conferéncia.

03.04.01 - O licitante podera apresentar as copias dos documentos autenticadas em
cartério, e ou, pela Comissdo Permanente de Licitagao, desde que apresentados 0s
originais, de acordo com o previsto no art. 32, da Lei n° 8.666/93, até o 3° (terceiro) dia
que antecede o certame.

03.04.02 - Eventuais auséncias de autenticagoes em documentos obrigatérios, a critério
da Comissdo Permanente de Licitagbes e com a apresentagéo dos seus originais,
poderdo ser autenticados no pela mesma, no momento da habilitagao.

03.05 - A documentacéo e a proposta comercial deverdo ser entregues na Comissao
Permanente de Licitagdo, em envelopes distintos, e fechados, no local, data e horarios
mencionados no Aviso de Licitagdes e no preambulo deste Edital, ndo podendo conter
emendas, rasuras ou entrelinhas, trazendo, em sua parte externa e frontal, além da
raz&o social da proponente, os dizeres:

03.05.01- no primeiro envelope:
MUNICiPIO DE POSSE/GO
TOMADA DE PREGO N° 010/2018
ENVELOPE N° 01
DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
03.05.02 - no segundo envelope:
MUNICIPIO DE POSSE/GO
TOMADA DE PREGO N° 010/2018
ENVELOPE N° 02
PROPOSTA COMERCIAL

03.06 - Todos os volumes deverdo ser entregues em pastas (tipo A/Z), com dois furos
equivalentes ao de "grampo para pasta”, com todas as folhas carimbadas, assinadas
elou rubricadas por pessoa legalmente habilitada a fazé-lo, numeradas em ordem
crescente, apresentando ao final um Termo de Encerramento, declarando,
obrigatoriamente, o n°® de documentos que o compdem, devendo conter, na capa, a
titulagéo do conteudo, o nome do licitante, o nimero do Edital e 0 objeto do servigo em
licitacao.
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Avranst

03.07 - O licitante devera apresentar os documentos estritamente necessarios, evitando
duplicidade e a inclusdo de documentos supérfluos ou dispensaveis.

IV - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

04.01 - Para a habilitagdo dos interessados na licitagéo exigir-se-ao, exclusivamente,
documentos relativos a habilitagao juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificagao
técnica, qualificacdo econdmico-financeira, declaracdo de n&o-realizagdo, no
estabelecimento, de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18
(dezoito) anos e de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo, na
condicdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, bem como os demais
documentos presentes no anexo ||l deste edital.

04.02 - DA HABILITAGCAO JURIDICA
04.02.01 - A documentagéao relativa a habilitagéo juridica consistira em:

04.02.01.01 - apresentag&o do Certificado de Registro Cadastral — CRC do Municipio
de POSSE/GO, dentro da data de validade, ou documentos que atenderem a todas as
condigcbes exigidas para cadastramento até o 3°(terceiro) dia Util anterior a data do
recebimento da documentagéo, tal como discriminados nos arts 34 e 35, da Lei n°
8.666/93.

04.02.01.02 - cédula de identidade do (s) representante (s) legal (is);

04.02.01.03 - registro comercial, no caso de empresario individual, no caso de
sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com as
suas devidas alteragdes, devidamente inscrito no Registro Publico de Empresas
Mercantis; em se tratando de sociedade simples, ato constitutivo averbado no Registro
Civil das Pessoas Juridicas;

04.02.01.03.01 - em se tratando de sociedades por agbes, & imprescindivel a
documentacéo de eleicdo dos seus administradores;

04.02.01.04 - decreto de autorizacédo, no caso de empresario individual ou sociedade
estrangeira em funcionamento no pais;

04.02.01.05 - ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir; e,

04.02.01.06 - procuragao publica ou particular passada pela licitante, assinada por quem
de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as
decisbes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das
propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicao de recursos
administrativos. E necessario o reconhecimento de firma no caso de instrumento
particular e a apresentagdo do documento pessoal do representante. A falta do
documento previsto neste item néo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o
representante nao credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.
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04.03 —- DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Adranst

04.03.01 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

04.03.02 - Prova de inscricdo no Cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual, conforme disposto no inciso I, do art. 29 da Lei n°®
8.666/93; e,

04.03.03 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Uniao e
Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.

04.03.03.01 - As empresas sediadas fora do territério Goiano deverado apresentar,
juntamente com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a certidao de
regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

04.03.04 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei.

04.03.05 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacéo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

04.04 - DA QUALIFICAGAO TECNICA

04.04.01 - Certiddo de registro ou inscrigdo junto aoc CREA e/ou CAU, da firma
participante e seus responsaveis técnicos.

04.04.02 - Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional do(s) responsavel(is)
técnico(s) indicado(s) pela licitante, que possua vinculo com a licitante, através de um
ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhados das respectivas certiddes de acervo técnico (CAT),
emitidas pelo CREA e/ou CAU da regido em que foi realizada a obra, comprovando a
responsabilidade técnica por obra com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitagéo, de complexidade equivalente ou superior, sendo consideradas como parcelas
de maior relevancia e valor significativo, para fins desta licitagéo, a comprovagao de
execucdo dos servicos descritos no ANEXO |, desconsiderando, no entanto, as
quantidades minimas exigidas.

04.04.02.01 — O (s) atestado (s) exigidos pelo item 04.04.02 s6 seréa (&o) aceito (s) se 0
profissional em pauta possuir vinculo com o licitante, comprovado mediante Certidao de
Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
juntamente com a apresentagdo de um dos documentos relacionados abaixo:

a) Copia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou
b) Cépia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou

¢c) Copia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome
do detentor do Atestado da Capacidade Técnica, ou
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d) Copia de Contrato de Prestagéo de Servigo.

04.04.03 - Declaracao fornecida pela empresa participante de que o (s) profissional (is)
(indicar dados pessoais), detentor (es) do (s) atestado (s) de responsabilidade técnica,
sera (80), obrigatoriamente, o (s) que acompanhara (40) a execugao da obra, caso esta
empresa seja a vencedora desta licitagdo (modelo de documento no ANEXO IIl).

04.04.03.01 - No decorrer da execucédo da obra, os profissionais de que trata este
subitem poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao
seja aprovada pela Administragéo.

04.04.04 - Comprovacéo da capacitagéo técnico-operacional do licitante, demonstrando
a execugao, a qualquer tempo, de servigos compativeis com os do objeto desta licitagéo,
de complexidade equivalente ou superior, através do somatério de certidées e/ou
atestados, provenientes de contrato (s) em nome do proprio licitante (empresa) como
contratada principal ou como subcontratada, fornecidos por pessoas juridicas de direito
pUblico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia. Os servigos deverao
estar explicitados conforme constante no quadro de quantidades minimas, descritas no
ANEXO | (modelo de documento no ANEXO |lI).

04.04.04.01 - Nos atestados de obras/servigos/projetos executados em consorcio serao
considerados, para comprovagao dos quantitativos constantes do ANEXO |, os servigos
executados pela licitante que estejam discriminados separadamente no atestado
técnico, para cada participante do consorcio.

04.04.04.01.01 - Se as quantidades de servigos néo estiverem discriminadas no corpo
da certidao/atestado, serdo considerados os quantitativos comprovados pelos atestados
na proporcéo da participagdo da licitante na composigéo inicial do consércio.

04.04.04.01.02 - Para fins de comprovacdo do percentual de participagdo do
consorciado, devera ser juntada & certidao/atestado, copia do instrumento de
constituicdo do consorcio.

04.04.04.02 - Quando a certiddo e/ou atestado n&o for emitida pelo contratante principal
da obra (6rgdo ou ente publico), devera ser juntada & documentagéo pelo menos um
dos seguintes documentos:

a) declaracdo formal do contratante principal confirmando que o licitante tenha
participado da execugdo dos servigos objeto do contrato;

b) autorizagdo da subcontratag&o pelo contratante principal, em que conste o nome do
Licitante subcontratado para o qual se esta emitindo o atestado.

c¢) contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente
registrado no CREA e/ou CAU.

04.04.04.03 - A néo apresentacdo de documentagéo comprobatdria prevista no subitem
anterior ndo importara na inabilitagdo sumaria da licitante, mas a sujeitara a diligéncia
documental pela Comiss&o. Caso néo sejam confirmadas as informagbes contidas nos
atestados fornecidos por empresas privadas, a licitante sera considerada inabilitada
para o certame.
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04.04.05 - Relagdo nominal da equipe técnica minima (ANEXO |) proposta para 0s
servigos, conforme o planejamento da obra, feito pelo licitante, no qual ele se baseou
para a formulagéo de sua proposta comercial, (modelo de documento no ANEXO .

A tranafur

04.04.06 - Declaragdo de Visita ao Local da Obra, conforme modelo constante no
ANEXO Il

04.04.06.01 - Nao ha necessidade de acompanhamento de Engenheiro do MUNICIPIO
DE POSSE/GO.

04.04.06.02 - A Declaragéo de Visita Técnica ao Local da Obra, exigido na forma do
item 04.04.08 conforme modelo constante do Anexo Il podera ser substituido por
Declaracdo Formal - art. 30, inciso IIl, da Lei n° 8.666/93, assinada pelo responsavel
técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade
por esse fato e que nao utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem avengas técnicas ou financeiras com o municipio de POSSE/GO, conforme
Acérdao n® 1.174/08 — Plenario do TCU — Ministro Ubiratan Aguiar.

04.04.07 - O licitante devera apresentar 0s atestados com 0S Servigos e seus
respectivos quantitativos destacados (com caneta marca texto), de acordo com ©
constante no ANEXO |, para fim de atendimento aos itens 04.04.02 e 04.04.04.

04.05 - DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

04.05.01 - Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo (s) Distribuidor
(es) da Justica do domicilio da sede da empresa, com data ndo anterior a 30 (trinta) dias
da data da entrega das propostas.

04.05.01.01 - Sera aceita certiddo negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo
Tribunal de Justica do Estado correspondente ao domicilio da licitante, desde que no
corpo da mesma fique textualmente bem claro a abrangéncia da certidao exigida.

04.05.02 - Comprovacéo de capital social ou patriménio liquido conforme especificado
no ANEXO |. Sera admitida atualizagéo deste capital social com aplicagdo de indices
oficiais, de acordo com os §§ 2° e 3°, art. 31, da Lei n° 8.666/93.

04.05.03 - Balancgo Patrimonial e Demonstragoes Contabeis do ultimo exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situacgao financeira
da empresa, vedada sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentagdo da proposta;

04.05.03.01 - Para as empresas que nao sao obrigadas a apresentar as demonstragdes
contabeis pelo SPED, deve ser anexada a documentagdo econdmico-financeira da
licitante, documento que comprove tal situacao.

04.05.03.02 - Apresentar os calculos dos seguintes indices, para avaliagdo da boa
situacdo financeira da empresa. indices de Liquidez Geral - LG (n&o inferior a 1,0),
Solvéncia Geral — SG (maior ou igual a 1,0) e Liquidez Corrente — LC (na@o inferior a
1,0), resultantes da aplicacéo das seguintes formulas:
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A vransfarma

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL
SG = .
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO CIRCULANTE
LC=

PASSIVO CIRCULANTE

04.05.03.03 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social
poderdo apresentar balancetes, certificados por auditor independente.

04.05.03.04 - Quando se tratar de empresario individual ou sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, o MUNICIPIO DE POSSE/GO se reservara o direito de exigir
a apresentagéo do livro diario onde o balango fiscal foi transcrito, para efeito de extragéo
dos parametros para o julgamento e verificagao dos valores apresentados e calculados
pelos licitantes.

04.05.04 - Declaragao, conforme modelo constante do Anexo ll, que contenha relagao
de compromissos assumidos, demonstrando que 1/12 (um doze avos) do valor total dos
contratos firmados (saldo do contrato) com a administragao pUblica e/ou com a iniciativa
privada, vigentes na data prevista para apresentagdo da proposta, ndo & superior a
100% (cem por cento) do patriménio liquido, podendo este ser atualizado nos termos do
item 04.05.03.

04.05.04.01 - Com o objetivo de demonstrar a veracidade das informacdes prestadas
de acordo ao item anterior, o licitante classificado, provisoriamente, em primeiro lugar,
devera apresentar as Demonstragbes Contabeis do ultimo exercicio social.

04.05.03.04.01 - Caso seja detectado divergéncia no valor total dos contratos firmados
(saldo do contrato) com a Administragao publica e/ou com a iniciativa privada, informada
na declaragdo de que trata a o item 04.05.04, de 10% (dez por cento), para mais ou
para menos, em relagéo a receita bruta discriminada nas Demonstragdes Contabeis do
Exercicio, o licitante devera apresentar os devidos esclarecimentos juntamente com a
documentacao referente 8 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.

04.06 - DECLARAGOES COMPLEMENTARES

04.06.01 - Carta da empresa licitante, assinada por Diretor (es), ou pessoa legalmente

habilitada (procuracdo por instrumento publico ou particular com firma reconhecida em
cartorio), comprovando a delegagéo de poderes para fazé-lo em nome da empresa,
claramente afirmando:

04.06.01.01 - Estar ciente das condi¢des da Licitagéo, que assume responsabilidade
pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer
informagdes complementares solicitadas pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO; e,
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A Liansturma

04.06.01.02 - Que executara a (s) obra (s) de acordo com 0S projetos, caderno de
procedimentos e as especificagdes fornecidas pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO, que
alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios,
e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade,
prevenir e mitigar o impacto sobre 0 meio ambiente, sobre os usuarios & moradores
vizinhos.

04.06.01.03 - Que apresentara a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados
essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagao da qualidade
dos servigos executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessario ou de
acordo com previsao no Memorial Descritivo/orgamento dos Servigos.

04.06.01.03.01 - Devera ser executado o controle tecnologico, conforme previsto nas
especificagdes técnicas e sempre que solicitado pela fiscalizag@o.

04.06.01.04 - Que se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos
necessarios e relacionados no projeto, e que 0s mesmos se encontram em condigoes
adequadas de utilizagao.

04.06.01.05 - Que se compromete a estar instalado e pronto para iniciar imediatamente
apds a emissao da Ordem de Servigo.

04.06.01.06 - Que executara a (s) obra (s) de acordo com o (s) prazo (s) estabelecido
(s) no Edital.

04.07 - Declaragao firmada pelos licitantes relativa ao cumprimento do disposto no inciso
XXXIII, do art. 7°, da Constituigao Federal, conforme modelo apresentado no ANEXQO
118

04.08 - Declaragao firmada pelo licitante, assinada por representante legal, se desejar
usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06 com suas
alteracoes, conforme modelo apresentado no ANEXO llI.

04.08.01 - Para o exercicio do direito de preferéncia de que trata a Lei Complementar
n°® 123/06 alterada pela Lei Complementar n° 147/14, a Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte e Empreendedor Individual, conforme o caso, devera apresentar junto
aos seus documentos de habilitagao:

04.08.01.01. - Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial, devidamente
atualizada, comprovando a categoria registrada, ou

04.08.01.02 - Documento de pesquisa de que é optante pelo Simples Nacional, obtido
no portal da Receita Federal no endereco www.receita.fazenda.gov.br, ou

04.08.01.03 - Qualquer outro registro de cadastro oficial.

04.09 - As microempresas ou empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a
documentagao exigida pelo Edital, em consonancia com 0s arts. 43 e 44, da Lei
Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/14.
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04.10 - Nas certidbes que nao estiverem especificados 0s prazos de validade ser@o
aceitas com 30 (trinta) dias a partir da sua data de expedigao.

A temnsiu

04.11 — As declaragbes gerais contidas no item 04.06 deste edital, com modelo no
Anexo |ll, bem como 0S demais documentos contidos no Anexo lll, deverao ser
apresentados juntamente com 0s documentos de habilitagéo no envelope de n° 01.

V - DA PROPOSTA COMERCIAL

05.01 - No ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL, devera conter, sob pena de
nao ser levado em consideragdo, a Proposta Comercial, elaborada em lingua
portuguesa, preferencialmente em papel tamanho A-4, datilografada ou impressa, com
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa
onde conste o nome e o endereco da proponente, com todos os seus documentos
datados, assinados na ultima folha e rubricados nas demais pela pessoa com
competéncia para a sua assinatura, constituida dos seguintes elementos:

05.01.01 - Carta de Apresentagao da Proposta de acordo com 0 modelo apresentado
no ANEXO III.

05.01.02 - Planilha Orgamentaria Detalhada, onde constem 0S guantitativos e seus
respectivos precos unitarios, os pregos parciais e prego global da obra.

05.01.03 - Composigéo do BDI utilizado para a composigao dos seus pregos.
05.01.04 - Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos;

05.01.05 - Composigao de cada prego unitario na qual constem todos os elementos
necessarios para analise e avaliacdo (insumos, mao-de-obra, equipamentos, leis
sociais, BDI, etc.);

05.01.06 - Os quantitativos das obras e/ou servigos deverao ser os mesmos da planilha
de quantitativos estimados pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO.

05.01.06.01 - Se identificadas divergéncias nestes quantitativos, estas deverao ser
questionadas formalmente a Comissao até o 2° (segundo) dia (til anterior a data prevista
para a abertura desta licitagao.

05.02 - As planilhas com quantitativos e pregos unitarios fornecidos pelo MUNICIPIO
DE POSSE/GO terao efeito apenas para comparagao com aquelas apresentadas pela

licitante, parte integrante de sua proposta, sendo de inteira responsabilidade da licitante
o levantamento real de pregos € suas composigdes;

05.03 - Os pregos unitarios, o prego global e o BDI nao poderao ser superiores aos
apresentados na Planilha Orgamentaria do ANEXO IV deste Edital.

05.03.01 - Na planilha de orgamento da AGETOP foi adotado o BDI! de 26,92 (vinte e
seis virgula noventa e dois por cento), conforme detalhamento constante no ANEXO V.
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Atranste

05.03.02 - Os tributos IRPJ e CSLL nao deverao integrar o calculo do BDI, nem
tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza direta

e personalista, que oneram pessoalmente o contratado, ndo devendo ser repassado a
contratante.

05.03.02.01 — Caso tais tributos constem no BDI ou planilha de custo direto da licitante,
seus percentuais serdo retirados pela comissdo de licitagédo e sera recalculada a
proposta.

05.04- Apds a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no art. 48,
incisos | e Il da Lei n° 8.666/93, aquelas que:

05.04.01- nao atenderem as exigéncias contidas nesta Tomada de Preco.

05.04.02 - apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou manifestamente
inexequivel, assim considerado aqueles que ndo demonstrem sua viabilidade através
de documentagdo que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de
mercado e que os coeficientes de produtividade séo compativeis com a execugéo do
objeto;

05.05 - No calculo dos precos propostos, unitarios e total, devera ser desprezada a
terceira casa decimal, em cada operag&o aritmética, considerando como invariaveis
todos os quantitativos constantes da Planilha Orgamentaria do ANEXO IV deste Edital.

05.06 - Os pregos constantes do orgamento fornecido incluem todos os custos de
transportes, carga e descarga, despesas de execugdo, m&o de obra, leis sociais,
tributos, lucros e quaisquer outros encargos que incidam sobre os servigos.

05.07 - A proposta permanecera vélida e em condigdes de aceitagéo por um periodo de
B0 (sessenta) dias, contados da data da abertura do presente certame.

05.08 - Findo o prazo de validade da proposta, fica o participante liberado dos
compromissos assumidos, se assim o desejarem.

05.09 - Na hipotese de nao concluséo do processo licitatério dentro do prazo de validade
da proposta, mediante provocagao por escrita do MUNICIPIO DE POSSE/GO, o licitante
devera prorrogar o prazo de validade, caso deseje continuar participando do certame.

05.09.01 - Caso o licitante ndo se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sera
declarado desistente do feito licitatorio.

05.10 - Eventuais erros ou irregularidades meramente formais na apresentacéo da
proposta, desde que ndo comprometa seu contetido e seja irrelevante face a isonomia
do certame, serdo relevados pela comissao julgadora, que procedera a corregéo de
oficio.

VI - DO PROCESSO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

06.01 - O julgamento da licitagdo sera efetuado pela Comissdo Permanente de
Licitagdo, observada a Lei Complementar n° 123/06, com suas altera¢des seguintes, a
qual competira:
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Atransfe

06.01.01 - Receber os envelopes de Documentagao e Propostas na forma deste Edital;

06.01.02 - Proceder a abertura dos envelopes contendo a documentacéo, examina-la
nos termos deste Edital, rubrica-las e oferecé-las a rubrica dos licitantes presentes;

06.01.02.01 - Uma vez iniciada a abertura da documentagdo, na@o serdo aceitas
quaisquer retificagoes que possam influir no resultado respectivo, nem admitidos a
licitagdo os proponentes retardatarios.

06.01.03 - Julgar e declarar habilitados os licitantes gue tenham atendido aos requisitos
do Edital e da legislagao especifica;

06.01.04 - Serdo consideradas habilitadas nesta licitagdo, as concorrentes que
apresentarem toda a documentacao e instrugdes constantes do item IV deste Edital e
seus subitens.

06.01.04.01 - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal das
microempresas € empresas de pequeno porte, sera assegurado o prazo de até 05
(cinco) dias Uteis para a regularizagéo da documentagcao, contados do momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, conforme § 1° art. 43, da Lei
Complementar n® 147/14.

06.01.04.02 - A nao-regularizagao da documentagédo no prazo previsto no subitem
anterior implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administragdo convocar 08
licitantes remanescentes, na ordem de classificag&o, para assinatura do contrato, ou

revogar a licitag@o.

06.01.04.03 - O tratamento diferenciado previsto no item 06.01.04.01 somente sera
concedido se as microempresas € empresas de pequeno porte apresentarem no
certame toda a documentagao fiscal exigida, mesmo que esta contenha alguma
restricao.

06.01.05 - Apds o cumprimento do subitem 06.01.04, havendo manifestacdes de
vontade de recorrer da decisao da Comiss3o, a (s) licitante (s) sera outorgado o prazo
de 05 (cinco) dias Uteis para apresentar (em), por escrito, razées fundamentadas, na
forma do art.109, da Lei n° 8.666/93.

06.01.05.01 - Dentro do prazo previsto no subitem anterior, 0s recursos poderao ser
protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, até as 13:00 horas.

06.01.05.02 - Interposto, 0 recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis;

06.01.05.03 — Julgado (s) © (s) recursos (s) referente (s) a habilitagéo, que tera (20)
efeito suspensivo, a Comissao comunicara o resultado a (s) licitante (s), designando
nova data para abertura dos envelopes de propostas.

06.01.05.04 - Se todos os licitantes forem inabilitados aplicar-se-a o disposto no § 3°
do art. 48, da Lei n°® 8.666/93.
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A tranafe

VIl - DA AVALIAGAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

07.01 - Proceder & abertura dos envelopes de propostas dos licitantes habilitados,
verificando se foram satisfeitas as condicbes estabelecidas para a segunda fase do
processo licitatorio, devolvendo 0s envelopes contendo as propostas dos licitantes n&o

habilitados;

07.01.01 - Rubricar e oferecer 3 rubrica dos licitantes todas as pecas contidas nas
propostas de precos;

07.02 - As propostas serao julgadas de acordo com os principios da Lei 8.666/93 e 0s
preceitos estabelecidos, no presente ato convocatério, obedecidos 08 seguintes
critérios:

07.02.01 - O critério adotado na avaliacdo e julgamento das Propostas de Pregos ¢ode
MENOR PRECO GLOBAL.

07.02.02 - Nao podera ser considerada qualquer oferta de vantagem ou condigdo nao
prevista no edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preco
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

07.02.03 - Nao se admitira proposta que apresente precgos globais ou unitarios
simbélicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0S precos dos insumos €
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, aindaque o ato convocatorio
da licitagdo nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, a cuja remuneracgao ele
renuncie total ou parcialmente;

07.03 - Seréo desclassificadas as propostas de acordo com o previsto no art. 48, da Lei
n° 8.666/93 e nos seguintes Casos:

07.03.01 - que apresentarem na sua composigao de prego um lucro negativo;
07.03.02 - alterarem 0S quantitativos do Orcamento do ANEXO IV.

07.03.03 - apresentarem precos unitarios, preco global e BDI superiores aos da Planilha
Orgamentaria do ANEXO IV deste Edital.

07.04 - Caso sejam constatados erros formais nas propostas apresentadas, fica
assegurado a Comissao Julgadora o direito de corrigi-los, procedendo a retificagao dos
calculos passiveis de correcao, se for o caso. O valor resultante da correcéo, haja vista
tratar-se de erro meramente formal, ndo podera alterar 0 contetido da proposta, € sera
o considerado para a classificacéo das propostas;

07.05 - Em nenhum caso, sob pena de responsabilidade, serdo objeto de reformulagéo
os critérios de julgamento previstos em Lei e neste ato convocatorio;

07.06 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, fica assegurado, como critério
de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas € empresas de
pequeno porte (ME/EPP). Nos demais casos de empate, que nao envolvam ME/EPP, e
observado o disposto no § 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93, a classificagdo das
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propostas sera decidida mediante sorteio, em ato publico, para o qual os licitantes serao
convocados, vedado qualquer outro critério.

07.06.01 - Entendem-se por empate aquelas situagbes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada;

07.06.02 - Para efeito do disposto no item 07.06.01, ocorrendo empate, proceder-se-a
da seguinte forma:

07.06.02.01 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
podera apresentar proposta de prego inferior aquela detentora da melhor oferta,
situacdo em que podera ser adjudicado em seu favor o objeto licitado;

07.06.02.02 - ndo ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno
porte, na forma do item 07.06.02.01 deste Edital, serdo convocadas as remanescentes

que porventura se enquadrem na hipotese do item 07.06.01, na ordem classificatoria,
para o exercicio do mesmo direito;

07.06.02.03 - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pegqueno porte que s encontrem nos intervalos estabelecidos no item
07.06.01 deste Edital, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro possa apresentar melhor oferta.

07.06.02.04 - Para o exercicio do direito a que s€ refere o item 07.06.02.01, fica
estipulado o prazo de 02 (dois) dias Uteis para apresentagéo de nova proposta.

07.07 - Na hipotese da ndo-contratagdo de alguma microempresa ou empresa de
pequeno porte, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
detentora da melhor oferta, desde que atendidas as condicdes de habilitagéo;

07.08 - O disposto item 07.06.02 deste Edital somente se aplicara quando a melhor
oferta inicial n&o tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte;

07.09 - A Comiss3o de Licitagao lavrara ata circunstanciada da sesséo da licitagao e
apbs assina-la, a oferecera a assinatura dos licitantes presentes ao ato;

07.10 - Sera considerada vencedora desta licitacao a empresa que apresentar a
proposta com 0 menor prego global julgado exequivel e compativel com 0s pregos
praticados pelo mercado;

07 11- Reserva-se, 2 Comissao, o direito de promover € realizar tantas sessoes quantas
julgadas necessarias para a concluséo deste processo licitatorio;

07.12 - Somente os membros da Comissdo de Licitacdo e os representantes
credenciados dos licitantes terdo direito de usar da palavra, rubricar propostas,
apresentar reclamagdes ou recursos € firmar a Ata,
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07.13 - Declarado o vencedor, o (s) licitante (s) podera (80) interpor recurso no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis a contar da lavratura da ata ou publicagdo do resultado na
imprensa oficial, de acordo com o disposto no art. 109, da Lei n° 8.666/93.

07.13.01 - Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderéao
impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

07.13.01.01 - Dentro do prazo previsto no subitem anterior, os recursos deverao ser
protocolados no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal até as 13h00min.

07.14 - Uma vez decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a Comissao, por intermédio de relatorio, enviara o presente processo
licitatorio & autoridade superior para homologagao e posterior adjudicagdo do objeto da
licitag&o ao vencedor do certame.

07.15 - A licitante vencedora devera apresentar, em até 02 (dois) dias Uteis apos a
homologagéo do certame, 08 arquivos das planilhas de orgamento com sua coOmposicao
unitaria, em midia gravavel / regravavel, sendo 1 (um) em formato .pdf e outro em
formato editavel (.doc, .xls, .odt, etc.).

07.16 - Homologada a licitagao, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato
no prazo definido no item 16.01 deste Edital,

07.17 - Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta,
nio celebrar o contrato, aplicar-se-a o disposto no § 2°, art. 64, Lei n° 8.666/93.

VIll - DO ELEMENTO DE DESPESA E DOS RECURSOS FINANCEIROS

08.01 - Os recursos financeiros necessarios a execugao dos servigos objeto do presente
certame correrdo a conta da dotagéo orgamentaria constante do vigente orgamento
municipal, nas rubricas: 03.05.12.365.0312.1.007 4.4.90.51, ficha 143 - Tesouro
Municipal, no Valor R$ 954.999,75.

IX - DA GARANTIA CONTRATUAL

09.01 - A licitante vencedora, para a assinatura do contrato, devera apresentar
comprovante de garantia para execugdo contratual no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) sobre o total da contratagéo.

09.02 - O recolhimento da garantia devera ser feito na Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Posse/GO.

09.03 - A garantia e seus reforgos poderdo ser realizadas em uma das seguintes
modalidades, conforme previsto no § 1°, do art. 56, da Lei n.° 8.666/93:

09.03.01 - Carta de Fianga Bancaria — em que 0 fiador declare expressamente sua
rentincia aos beneficios do art. 827, do Cédigo Civil Brasileiro.

09.03.02- Seguro-Garantia;

09.03.02.01- No caso da opgéo pelo Seguro-Garantia, 0 mesmo sera feito mediante
entrega da competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, tendo
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como segurado 0 MUNICIPIO DE POSSE/GO, cobrindo o risco de descumprimento de
clausula contratual, pelo prazo de vigéncia do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogagéo sempre que o ajuste for prorrogado, independente de
notificagio da CONTRATANTE, sob pena de resciséo contratual.

09.03.03 - Caucéo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica;

09.03.03.01 - No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado na
Conta Corrente n°® 30016-0, Agéncia 0606-8 do Banco do Brasil S/A, ou qualquer outra,
que tenha o MUNICIPIO DE POSSE/GO como titular.

09.03.03.02 - Se a garantia for a Titulos da Divida Publica, estes devem ter sido emitidos
sob forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definidos pelo Ministério da Fazenda.

09.04 - A garantia sera levantada apés 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data
do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagéo de quitagdo paracom o INSS,
FGTS e ISSQN das obras contratadas.

09.05 - Quando a resciséo ocorrer com base nos incisos XIl a XVIl, do art. 78, em
consonancia com o art. 79, § 2°, da Lein® 8.666/93, sem que haja culpa da contratada,
sera devolvida a garantia.

09.06 - No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a Xl, do citado art. 78 da Lei
n° 8.666/93, a garantia sera utilizada para o ressarcimento de eventuais prejuizos e
multas aplicadas. A quantia restante, se existir, sera devolvida a CONTRATADA, nos
termos do art. 80, Ill, do mencionado diploma legal.

X - DA EXECUGCAO, DA GESTAO DO CONTRATO E
DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGCOS

10.01- DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

10.01.01 - Cabera ao MUNICIPIO DE POSSE/GO, a emissao da Ordem de Servicos
bem como o gerenciamento, a coordenagio, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos
objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados € 0s elementos técnicos
necessarios a realizagéo dos servigos licitados.

10.01.02 - A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas
alusivas a obra, com dimensdes, dizeres € simbolos a serem determinados pelo
MUNICIPIO DE POSSE/GO.

10.01.03 - Os equipamentos e veiculos utilizados na obra deveréo ser adesivados com
a logomarca do MUNICIPIO DE POSSE/GO — SEMEC.

10.01.04 - A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO e as
modificacdes propostas e aprovadas pelo mesmo durante a execug@o dos servicos.

Pagina | 20 |



WWW.D0SSE.00.g0ov.br

POSSE \ Avenida Padre Trajano, n° 55, telefone 62 3481 1380

CEP 73900-000 — POSSE/GO

10.01.05 - Podera o MUNICIPIO DE POSSE/GO, a seu critério, exigir a reconstrugéo de
qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas,
especificagdes ou com as determinacdes da fiscalizacao, nos termos do art. 69, da Lei
n° 8.666/93.

10.01.06 - Nenhuma alteragéo ou modificacdo de forma, qualidade ou quantidade dos
servicos, podera ser feita pela CONTRATADA, podendo, entretanto, 0 MUNICIPIO DE
POSSE/GO determinar as modificacbes tecnicamente recomendaveis, desde que
justificadas, nos termos da Lei n°® 8.666/93.

10.01.07 - O canteiro de obras devera ser mantido limpo € organizado durante todo o
periodo de execucao da obra.

10.01.08 - Devera a CONTRATADA, para execugao dos servicos, atender as exigéncias
técnicas complementares contidas na licenga de instalagéo, ficando a cargo desta a
aquisigdo das seguintes licencas complementares (quando aplicavel): (1) - Jazidas de
cascalho efou solo; (ll) - Outorga d'agua; (1) - Supressao da vegetagao (LEF); (V) -
Usina de asfalto e/ou concreto; (V) - Posto de combustivel; (VI) - Bota fora; (Vil) -
Canteiro de obras; e, (VIII) - Outras exigéncias que 0 érgao ambiental vir a solicitar.

10.01.09 - A Contratada devera prestar servigos de manutencao do objeto do contrato
por periodo minimo de 06 (seis) meses, contados a partir do Termo de Recebimento
Definitivo da Obra.

10.02 - DA GESTAO DO CONTRATO

10.02.01 - A Gestdo de todo o procedimento de contratagdo, inclusive 0
acompanhamento ou execucao administrativa do contrato, sera feita por servidor
especialmente designado pelo Prefeito Municipal, em ato proprio, para tal finalidade,
observadas as disposigoes da Lei n° 8.666/93 c/c dos arts 51 a 54, da Lei Estadual n°
17.928/12.

10.03 - DA FISCALIZAGAO DOS SERVIGOS:

10.03.01 - A fiscalizag@o de todas as fases da execucao dos servicos sera feita, por
Engenheiro do MUNICIPIO DE POSSE/GO, pertencente aos quadros da SEINFRA a
ser designado por portaria até o momento da assinatura do contrato, em atendimento
ao disposto no art. 67, da Lei n° 8.666/93.

10.03.01.01 - Nada impede que © Fiscal da execugao dos servicos da contratagao
acumule as atribuigées inerentes a fungao de Gestor do Contrato prevista no item 10.02,
devendo-se, para tanto, constar expressamente tal acumulacdo na nomeacéo.

10.03.02 - Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutencgao, aquisicao guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera
entregar, diariamente, copia do Diario de Obra ao Engenheiro Fiscal do MUNICIPIO DE
POSSE/GO, responsavel pela Fiscalizagao.
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Atransforma

10.03.03 - As observagoes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura
surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverao ser anotados
e assinados pela Fiscalizagédo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia
dessas anotacdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

10.03.04 - Além das anotagdes obrigatorias sobre 0s servicos em andamento € 0S
programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagoes, alteragbes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de
acidentes, ou condicdes especiais.

10.03.04.01- Neste caso, também & imprescindivel a assinatura de ambas as partes no
livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com 0O fato
relatado.

X| - DO ACRESCIMO E DA SUPRESSAO DE SERVICOS

11.01 - Os gquantitativos constantes do orgamento sao estimados, sendo que, por motivo
técnico devidamente justificado, poderao ser acrescidos ou suprimidos itens/servigos do
objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1° e 2° da Lei n°
8.666/93.

11.02 - Se necessario a melhoria técnica da obra, para melhor adequacéo aos objetivos
da Administracéo e desde que mantido intangivel o objeto, em natureza e eém dimenséao,
podera ocorrer a execucéo de servicos imprevistos no orgamento, com variagdes para
mais ou para menaos, observados os limites do art. 83, §§ 1° e 2° da Lein® 8.666/93.

11.03 - A execugdo de servigos imprevistos, ou seja, a alteragdo qualitativa, que
respeitara o limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, § 1° da Lein®
8.666/93. sera medida e paga da seguinte maneira:

11.03.01 - Servigos constantes do orcamento estimativo: pelo prego unitario da proposta
da CONTRATADA,;

11.03.02 - Servigos nao constantes do orgamento, mas que estejam presentes no
universo de servigos discriminados pela Tabela de Pregos da CONTRATANTE vigente
na época da elaboragao do orcamento, pelos valores nela encontrados, obedecendo-
se, em todo caso, a proporgdo do desagio apurado entre a proposta de pregos
vencedora do certame e a tabela de pregos da CONTRATANTE; e,

11.03.03 - Servigos nao constantes do orgamento e que nao estejam presentes no
universo de servigos discriminados pela Tabela de Precos supramencionada, mediante
a composigao de pregos unitarios, em nivel de mercado, que devera ser elaborada pelo
Departamento de Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

11.04 — O (s) valor (es) do (s) s termo (s) aditivo (s) de acréscimo de servigo devera (20)

manter, no minimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da
licitagéo.
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11.05 - Para as supressoes de servigos, 0 valor do contrato com as dedugdes realizadas
devera manter, no minimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta
vencedora da licitagao.

A tranafe

11.06 - O desconto médio tratado nos itens 11.04 e 11.05 sera calculado tendo como
referéncia os valores do orgamento do Edital e da proposta vencedora do certame.

11.07 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes
casos:

11.07.01 - unilateralmente pela Administrago:

11.07.01.01 - quando houver modificagao do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos; e,

11.07.01.02 - quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigao quantitativa de seu objeto, nos limites legalmente permitidos.

11.07.02 - por acordo das partes:
11.07.02.01 - quando conveniente a substituicéo da garantia de execucao;

11.07.02.02 - quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra, em
face de verificagéo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

11.07.02.03 - quando necessaria a modificacao da forma de pagamento, por imposigao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente execugéo de obra; e,

11.07.02.04 - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre
os encargos do contratado e a retribuicéo da administracdo para a justa remuneracao
da obra, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou,
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual, observado o disposto no art. 42, da Lei
Estadual n® 17.928/12.

Xll - DOS PRAZOS E PRORROGAGAO

12.01 - O prazo de execugao concedido para concluséo e entrega dos servigos sera
de 06 (seis) meses, contados a partir da data de emissao da Ordem de Servigos; com
observancia ao Cronograma Fisico-Financeiro, do ANEXO V.

12.02 - Os prazos de inicio das etapas de execucao, de concluséo e de entrega admitem
prorrogagao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencgao de
seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no
§ 1°, art. 57, da Lein® 8.666/93.
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12.03 - O prazo de vigéncia do contrato é de 18 (dezoito) meses, contatos a partir da
assinatura do instrumento contratual.

12.04 - O prazo contratual estabelecido para vigéncia, bem como aquele para execugao
dos servicos, podera ser prorrogado, desde que a solicitagdo ocorra ainda na vigéncia
contratual, com justificativa por escrito e prévia autorizagao da CONTRATANTE, tudo
em conformidade ao § 2°, do art. 57, da Lei n° 8.666/93.

XIll - DO PAGAMENTO

13.01 -0 MUNICIPIO DE POSSE/GO pagara a CONTRATADA, através de deposito
em conta corrente bancaria, observada a ordem cronoldgica de apresentagao das
faturas aptas ao pagamento, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢oes
mensais, sendo que as faturas/notas fiscais deverao ser apresentadas com 0S
documentos abaixo relacionados:

13.01.01 - Termo de Vistoria/Relatério de Medi¢ao emitido pela fiscalizagao;

13.01.02 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), e,

13.01.03 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Uniao e
Receita Federal), Estadual e Municipal do domicilio do contratado.

13.01.03.01 - As empresas sediadas fora do Territdrio Goiano deverao apresentar,
juntamente com a certidao de regularidade do seu Estado de origem, a certidao de
regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

13.01.04 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagao da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

13.01.05 - Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao
INSS;

13.01.06 - Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com 0 numero do CEl da obra,
devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, todos do periodo referente a
medicao;

13.01.07 - Copia do GFIP - Guia de recolhimento do EGTS e Informagdes a Previdéncia
Social (SEFIP) do periodo referente a medigao;

13.01.08 - Guia de recolhimento do 1SS quitada relativa a fatura, devidamente
homologada pela Secretaria de Finangas do municipio contratante.

13.01.09 - Copia das Anotacbes de Responsabilidade Técnica (ART's) referentes aos
servicos contratados.

13.01.10 - Certidéo de regularidade com a Fazenda Publica Municipal (referente ao ISS)
do municipio contratante.
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13.02 — Na hipétese de antecipagdo ha execuga@o da obra pelo contratado, sem
anuéncia do fiscal da obra, os pagamentos obedecerdo ao cronograma fisico —
financeiro, sendo pagas apenas as parcelas estabelecidas para o determinado periodo.

13.03 - Os pagamentos serao efetuados até o 30° (trigésimo) dia apos a data de
apresentagdo da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da
obrigagao, incorrendo o MUNICIPIO DE POSSE/GO, ap6s a mesma, em juros simples
de mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a pro-rata-die da data do
vencimento até o efetivo pagamento, desde que solicitado pela Contratada.

13.04 - Fica estabelecido que todos os pagamentos a serem realizados pelos 6rgéaos €
entidades da administragéo direta, autarquica, fundacional e fundos especiais do Poder
Executivo, aos seus fornecedores e prestadores de servicos em geral, deverao ser
efetivados por meio de crédito em conta corrente do favorecido em Instituicao.

XIV - DO REAJUSTAMENTO

14.01 - Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que,
no momento de sua efetiva execugéo, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado
da data limite para apresentag&o da proposta por ocasido da abertura da licitagéo, serao
reajustadas segundo a variagao dos indices fornecidos pela Fundagao Getulio Vargas.

14.02 - Os pregos unitarios seréo calculados através da seguinte formula:
M=V (Il/lo)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

\/ - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em
relacéo a data base correspondente a data limite para apresentagao da proposta
por ocasido da abertura da licitagao.

lo - Indice referente ao més da data base correspondente a data de
apresentacgao da proposta.

14.03 - Havendo atraso ou antecipagdo na execugao de obras, servigos ou
fornecimento, relativamente a previsao do respectivo cronograma, que decorra da
responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigdes
seguintes:

14.03.01 - quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagao das sancdes contratuais
devidas pela mora:

14.03.01.01 - aumentando 0s precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que
deveria ter sido cumprida a obrigacao; e,

14.03.01.02 - diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigagao;
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14.03.02 - quando houver antecipagao, prevalecerao 0s indices vigentes na data do
efetivo cumprimento da obrigagéao.

Avranst

14.04 — Na hipotese de atraso na execucao do contrato por culpa da administracao,
prevalecerao 0s indices vigentes neste periodo, se 0S8 pregos aumentarem, ou serao
aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, s& 0S precos
diminuirem.

XV - DO SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E RESPONSABILIDADE CIVIL
PROFISSIONAL

15.01 - A Contratada devera providenciar, as suas custas, seguro de Riscos de
Engenharia & Responsabilidade Civil Profissional, abrangendo a cobertura basica e
demais coberturas adicionais, conforme descrito a seguir, com vigéncia a partir da
emissao da Ordem de Servico, tendo O MUNICIPIO DE POSSE/GO como

COSSEGURADA no seguro de Riscos de Engenharia.

15.01.01 - Para o seguro de Riscos de Engenharia € imprescindivel que contenha, na
apdlice de seguro, 0 NomMe do MUNICIPIO DE POSSE/GO como COSSEGURADA.

15.02 - Os seguros de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional
vigorardo durante o periodo de execucéo da obra, ficando sob a responsabilidade do
segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corregéo no montante
contratual, bem como solicitar prorrogagéo de vigéncia da apdlice se houver ampliagéo
do prazo de execugao da obra.

15.03 - Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia.

15.03.01 - Cobertura Basica - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes
ocorridos no local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda
de granizo, queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio,
explosao, desabamento, entre outros).

15.03.01.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% do valor do
contrato.

15.03.02 - Coberturas Adicionais.

15.03.02.01 - Errona elaboragéo do Projeto € na execucao da obra/servigo: cobre danos
causados a obra decorrentes de erro de projeto e na sua execucao, mais prejuizos
ocorridos durante reposicdo, reparo ou retificacdo. Excluem-se 0S custos que seriam
suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, 0s
tributos e despesas afins, sé este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

15.03.02.01.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% do valor
do contrato.

15.03.02.02 - Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre 0S danos materiais e/ou
corporais, involuntariamente causados a terceiros que nao tenham relacao com a obra,

Pagina | 26 |



& WWW.DOSS€.00.goV.br

Avenida Padre Trajano, n° 55, telefone 62 3481 1380
SSE CEP 73900-000 - POSSE/GO

em decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela elou instalagdo. Nesta cobertura, a
responsabilidade se estende aos participantes da apélice do segurado principal e
demais cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apdlice em separado, em
que todos sa@o considerados terceiros entre si. Alem de garantir indenizagao para danos
a terceiros, cobre gastos com honorarios de advogados.

A vranst

15.03.02.02.01 - Para contrato com valores até R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais),
o limite minimo segurado sera de 10% do valor do contrato, com minimo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).

15.03.02.03 - Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil
do Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado
dos empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do
transporte por conta do segurado, que resulte em morte e/ou invalidez (total ou parcial)
permanente de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho.

15.03.02.03.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% da cobertura
de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

15.03.02.04 - Propriedade Circunvizinha € Canteiro de Obras: cobre danos materiais a
bens de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou
controle, localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, €
necessarios a execugao dos servigos.

15.03.02.04.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% do valor do
contrato, com limite de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

15.03.02.05 - Lucros Cessantes: cobre as indenizagbes decorrentes de perdas
financeiras, lucros cessantes, lucros esperados € quaisquer outras despesas
emergentes, desde que resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da
execugao dos servigos/obras contratados.

15.03.02.05.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% da cobertura
de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

15.03.02.06 - Manutengdo Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas
seguradas, causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operagdes por eles
realizadas para fins de cumprimento das obrigagdes assumidas na clausula de
manutencdo do contrato ou verificadas durante o periodo de manutencéo, porem
consequentes de ocorréncia havida no local do risco (canteiro de obras) durante o
periodo segurado da obra. Essa garantia inicia-se apos o0 final da cobertura basica,
desde que a obra tenha sido concluida, e tem duracao de 06 (seis) meses.

15.03.02.06.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por
cento) do valor do contrato.

15.03.02.07 - Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de
mé&o de obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um
meio de transporte rapido (exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra,
em funcao de sinistro ocorrido.
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15.03.02.07.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por
cento) da cobertura Basica.

A veans

15.03.02.08 - Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.

15.03.02.08.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por
cento) da cobertura Basica.

15.03.02.09 - Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local,
em funcéo de riscos cobertos pelo seguro.

15.03.02.09.01 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% (cinco por
cento) da cobertura Basica.

15.03.02.10 - Despesas de Salvamento e Contengéo de Sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de
riscos cobertos pelo seguro.

15.03.02.10.01- A cobertura prevista no subitem anterior contemplara o valor minimo de
R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

15.03.02.11 - Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos

materiais e/ou de danos corporais causados a terceiros durante 0s trabalhos pertinentes
a obra.

15.03.02.11.01- A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% (vinte por
cento) da cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

15 04 - Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional.

15.04.01 - Garantias Basicas:

15.04.01.01 - Erros e Omissdes: danos materiais e/ou corporais consequentes de atos
de negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;

15.04.01.02 - Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de
um risco coberto pelo seguro;

15.04.01.03 - Danos Morais decorrentes de Agbes ou Omissdes cometidas pelo
Segurado, contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

15.04.01.04 - Perda, Roubo & Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade
do Segurado;

15.04.01.05 - Custas de Defesa, Honorarios de advogados & demais despesas
relacionadas com o processo € a defesa do Segurado. O Advogado é de livre escolha
do segurado e ha a antecipagao de honorarios.

15.04.01.06 - Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratagdo de empresa
especializada em servicos de comunicagao e assessoria de imagem para amenizar 0s
prejuizos a imagem, honra ou reputagdo do segurado, decorrentes de vazamento de
informacdes sigilosas;
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15.04.01.07 - Tempo da Reclamagdo e Prazo Complementar: A apolice devera,
obrigatoriamente, possibilitar a apresentagao de reclamagdes durante a execugao do
contrato e ainda durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses; &,

15.04.01.08 - A cobertura contemplara a importancia segurada de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.

XVI - DO CONTRATO, DAS MULTAS E DAS SANGOES

16.01 - Dentro do prazo de validade da proposta previsto no item 05.07 deste Edital, 0
adjudicado sera convocado para, em 05 (cinco) dias, assinar o Termo de Contrato.

16.01.01 - A recusa injustificada em assinar o contrato no prazo tratado no subitem
anterior, nas mesmas condicées de habilitagao, resultara na decadéncia do direito de
contratacdo nos moldes preconizados pelo art. 64, caput e § 1° da Lei n° 8.666/93,
sujeitando-se O adjudicado as penalidades legalmente estabelecidas.

16.02 - E facultado ao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POSSE/GO, quando ©
convocado nao assinar o termo de contrato no prazo € nas condicdes estabelecidos,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, cumpridas as
exigéncias de habilitagao, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicoes
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados de
conformidade com o ato convocatorio, ou revogar a licitagao independentemente das
cominagdes previstas na legislagao de regéncia.

16.03 - Constituem ilicitos administrativos, além da pratica dos atos previstos nos arts.
81 86, 87 e 88, da Lei n° 8.666/93, a pratica dos atos previstos no art. 7°, da Lei n°
10.520/02, ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-los.

16.04 - Ao licitante e a0 contratado que incorram nas faltas referidas no ltem anterior,
aplicam-se, segundo a natureza € a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e
o contraditério, as sangdes previstas nos arts. 86 a 88, da Lei n° 8.666/93.

16.05 - Nas hipoteses previstas no ltem 16.03, o interessado podera apresentar sua
defesa no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da notificacao do ato, sendo facultada
a producdo de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa e as expensas
daquele que as indicou.

16.05.01 - Quando necessarias, as provas serdo produzidas em audiéncia previamente
designada para este fim.

16.05.02 - Concluida a instrugao processual, a comissao designada, dentro de 15
(quinze) dias, elaborara o relatério final e remetera os autos para deliberagéo da
autoridade competente para aplicar a penalidade, apds 0 pronunciamento da area
juridica.

16.06 - A inexecugao contratual, inclusive por atraso injustificado na execucgdo do
contrato, sujeitara o contratado, além das sancdes referidas no Item 16.04, & multa de
mora, graduada de acordo com a gravidade da infracéo, obedecidos 0s seguintes limites
maximos:
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16.06.01 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforco da caugéo, dentro
de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao,

16.06.02 - 0,3% (trés decimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da parte do fornecimento ou servico nao realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido; €,

16.06.03 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou
servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

16.07 - A multa a que se refere o ltem 16.06 ndo impede que a Administragéo rescinda
unilateralmente o contrato € apliqgue as demais sangdes previstas neste Edital e na
legislagao de regéncia.

16.08 - A multa, aplicada apos regular processo administrativo, sera descontada da
garantia do contratado faltoso.

16.09 - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, 0
contratado respondera pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente.

16.10 - A suspenséo de participagao em licitacdo e o impedimento de contratar com a
Administragdo serao graduados pelos seguintes prazos:

16.10.01 - B (seis) meses, NOS Casos de:

16.10.01.01 - aplicagéo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses,
sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administragao;

16.10.01.02 - alteragéo da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida;

16.10.02 - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugao de obra,
de servico, de suas parcelas ou do fornecimento de bens; e,

16.10.03 - 24 (vinte e quatro) meses, NOS casos de:

16.10.03.01 - entregar cOmMo verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada
ou danificada,;

16.10.03.02 - paralisagéo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa
fundamentacgao e prévia comunicagado a Administragao;

16.10.03.03 - praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da
administragdo estadual; e,

16.10.03.04 - sofrer condenagao definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.
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16.11 - A prética de qualquer das infracdes previstas no item 16.10.03 sujeitara o
CONTRATADO a declaracao de inidoneidade, ficando impedido de licitar e contratar
com a administraga@o estadual, enquanto perdurarem 0S motivos determinantes da
punigdo ou até que seja promovida a sua reabilitacéo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida quando ressarcida a Administragao dos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da respectiva sangao.

16.12 - Todas as penalidades previstas neste Edital e na legislagéo de regéncia serao
aplicadas por meio de processo administrativo, sem prejuizo das demais sangdes civis
ou penais estabelecidas em lei.

XVil - DA RESCISAO
417.01 - A resciséo do contrato podera ser:

17.01.01 - determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos casos
enumerados nos incisos | a XIl e XVII do art. 78, da Lei n° 8.666/93 em c/c 0 disposto
no art. 80, da referida lei,

17.01.02 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracao; e,

47.01.03 - judicial, nos termos da legislagéo.

17.02 - A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao
escrita fundamentada da autoridade competente.

17.03 - Quando a rescisdao ocorrer com base nos incisos XIl a XVIl do art. 78, em
consonancia com 0 art. 79, § 2°, da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa do contratado,
sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

17.03.01 - Devolugao da garantia;
17.03.02 - Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao; €,

17.03.03 - Pagamento do custo da desmobilizagao, quando previsto na Planilha
Orgamentaria.

xviil - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

18.01 - O recebimento dos servicos sera feito pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO, a0
término das obras, apos verificagao da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

18.01.01 - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizag&o,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da contratada; e,

18.01.02 - Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do
prazo de observagao, ou vistoria que comprove 2 adequagao do objeto aos termos
contratuais, observado 0 disposto no art. 69 e § 3°, do art. 73, da Lein® 8.666/93.
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18.02 - Devera ser entregue pela CONTRATADA o projeto “as built” da obra, para todos
os servicos executados, como condigéo para o recebimento da obra € emissao do
Termo de Recebimento.

Aviansfo

XIX - DA SUBCONTRATAGAO
19.01- N&o sera admitida a sub-rogagao do contrato, em hipétese alguma.
19.02 - Nao sera admitida a subcontratagao de parcelas da obra.
XX - DAS OBRIGAGOES

20.01 - Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada
obriga-se:

20.01.01- A apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de
regularidade relativa 4s contribuicdes sociais (FGTS), na forma da Lei 8.212/91, prova
de regularidade com a Fazenda Publica Federal (Divida Ativa da Unido e Receita
Federal), Estadual e Municipal do domicilio ou sede da contratada, além da copia da
proposta.

20.01.01.01 - As empresas sediadas fora do Territorio Goiano deverdo apresentar,
juntamente com 2 certidao de regularidade do seu Estado de origem, a certidao de
regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

20.01.01.02 - A apresentar Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo da Certidao Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).

20.01.02 - A manter, durante toda a execugao do contrato, eém compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas na
licitac&o, conforme disposto no inciso Xl do art. 55, da Lei n° 8.666/93.

20.01.03 - A manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pelo
MUNICIPIO DE POSSE/GO, no local da obra ou servigo, para representa-lo na
execucao do contrato.

20.01.04 - A regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CREA-GO elou CAU; e outros orgaos, o contrato decorrente da presente
licitagéo, conforme determina a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugéo
n° 425 de 18 de dezembro de 1998, do CONFEA.

20.01.05 - A manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho de acordo com a
legislagao pertinente.

20.01.06 - A manter atualizados, para fiscalizagdo da contratante, a qualquer epoca, o
PCMSO, PPRA e PCMAT dos trabalhadores contratados para a execucado da obra,
conforme determinam as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e
Emprego (NR-07, 09 e 18).
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20.01.07 — A manter engenheiro, responsavel técnico, com a qualificagao exigida na
licitagéo, durante toda a execugéo do contrato.

Atrans

XXI - DAS DISPOSIGOES GERAIS

21.01 - A impugnacao perante ao MUNICIPIO DE POSSE/GO dos termos do Edital,
quanto a possiveis falhas ou irregularidades que o viciarem, devera se efetivar conforme
previsto no art. 41, §§ 1° e 2°, da Lei n°® 8.666/93.

21.02 - Os recursos administrativos serdo admitidos na forma do art. 109, da Lei n°
8.666/93.

21.03 - O MUNICIPIO DE POSSE/GO se reserva o direito de revogar o procedimento
licitatorio e rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura
do contrato, por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente,
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenizagao
ou ressarcimento.

21.04 - O contratado & responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do contrato, n&o excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo
MUNICIPIO DE POSSE/GO.

21.05 - A contratada respondera civilmente durante 05 (cinco) anos, apoés o recebimento
definitivo dos servigos, pela solidez e seguranca da obra e dos materiais.

21.06 - Ocorrendo vicios ou defeitos devera o MUNICIPIO DE POSSE/GO dentro do
prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do conhecimento destes,
acionar a contratada sob pena de decair dos seus direitos.

21.07 - A contratada é responsavel por qualquer dano ambiental que por ventura venha
ocorrer em decorréncia da execucao da obra, respondendo pelos reparos ambientais e
penalidades estipuladas em Lei.

21.08 - A contratada & responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

21.09 - A contratada, sempre que possivel, devera contratar os trabalhadores da obra
objeto desta licitagdo, com o intermedio do SINE, Agéncia local.

2110 - O MUNICIPIO DE POSSE/GO, quando fonte retentora, descontara dos
pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagéo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

21.11 - A participacéo na licitagdo implica aceitagéo integral e irretratavel dos termos e
condi¢des do ato convocatorio, com seus anexos e instrugdes.
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21.12 — Os desenhos, plantas, planilha orgamentaria e demais anexos deverao ser
retirados junto ao setor de engenharia, pelo telefone (62) 3481-4869, com o engenheiro
responsavel Deivid Vieira Souza.

21.13 — A idoneidade das empresas participantes neste certame sera verificada junto
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas do Ministério da
Transparéncia e da Controladoria Geral da Unido.

21.14 - Para dirimir as querelas surgentes da execugao do presente edital, elege-se o
Foro da Comarca de Posse/Go, Estado de Goias, excluindo qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

21.15 - Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital que sera
disponibilizado  aos interessados no  sitio  www.posse.gov.go.br,  sitio
www.tcmgo.go.gov.br/jurisdicionado, na CPL Comissdao Permanente de Licitacdo e
Contratos, de forma gratuita, arcando o licitante apenas com a custa de reprodugao
reprograficas.

POSSE/GO, 23 de novembro de 2018.

Booeliyo. IN- Buto fenotea

CAROLINA MEDEIROS BRITO FONSECA

Presidente
@ \J)m Qo WA, CHTLLLA.
RENE TAVARES DE SOUSA PAULA MENDES CARDOéb
Secretario MARQUES

Membro
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PROCESSO N°53811/2018
nAnos DO EDITAL DE TOMADA DE PREGO N° 01012013

OBJETO
Contratagdo de empresa na forma de empreitada global para Execugdo de obras de
engenharia, com vistas a continuagao/conclusao da construgado de Creche Pro — Infancia,
Tipo B, FNDE, no Setor Guarani, no municipio de Posse — GO.

MODALIDADE TOMADA DE PREGCO
TIPO Menor Prego Global
REGIME Execugao Indireta

12/12/2018

DATA.DA LIGITAGAQ 08h00min (hora padrao de BSB)

(@] Edital completo  estara disponivel no  endereco:

EDITAL www.posse.go.gov.br e sera fornecido aos interessados, mediante
download.
FONIE DE RECURIO'E Termo de Compromisso PAC2 1951/2011 03.05.12.365.0312.1.007
ELEMENTO DE 4.4.90.51
DESPESA R
PRAZO DE EXECUGCAO| 180 (CENTO E | PRAZO DE VIGENCIA DO 18 (DEZOITO)
DA OBRA < | OITENTA) dias CONTRATO = meses

VALOR ESTIMADO DA
OBRA (R$) &

CAPITAL MiNIMO 10%

R$ 945.999,75 (dez por cento) (R$) =

R$ 94.599,97

COMPROVA(;AO DE CAPACITAGAO TECNICA DA LICITANTE PARCELAS DE MAIOR

RELEVANCIA
g QUANTIDADE
DISCRIMINACAO UN
ORCADA EXIGIDA
01 — PISO GRANITINA M2 885,00 442,25
02 — PINTRAACRILICA M2 638,78 319,39
03 — ASSENTAMENTO DE CERAMICA M? 1412,48 706,24

(*) Nao sera permitido o somatorio de atestados, ou seja, a exigéncia acima devera
obrigatoriamente ser atendida por apenas 01 (um) atestado, sendo este expedido por pessoa
juridica de direito publico e/ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais

competentes atuantes no mercado nacional,
ty EQUIPE TECN!CA MiNIMA
ITEM PROFISSIONAL QUANTIDADE

1 Engenheiro Civil 1

2 Encarregado de Obra 1







Ministério da Educacdo F I\DE
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo Fundo:Maclonal
Coordenagiio Geral de Infra-Estrutura - CGEST

da Educagho

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO PROINFANCIA - TIPO B

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
Telefone: {61) 2022-4165 - Site: www.fnde.gov.br



Ministério da Educagdo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo

FNDE

Funds Naclonal

e Dasen imento
Coordenacio Geral de Infra-Estrutura - CGEST ¥ Eeundydo
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1 INTRODUGAO
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1.1. DEFINIGAO DO PROGRAMA PROINFANCIA FNDE

O Programa PROINFANCIA - Programa Nacional de Reestruturagio e Aparelhagem da
Rede Escolar Publica de Educagao Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), faz
parte das agbes do Plano de Desenvolvimento da Educagéo (PDE), visando aprimorar a
infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construgéo das escolas, como na
implantagéo de equipamentos e mobilidrios adequados, uma vez que esses refletem na
melhoria da qualidade da educagéo.

O programa além de prestar assisténcia financeira aos municipios, com carater
suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educacgdo infantil da rede
publica.

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais @ componentes envolvidos,
bem como toda a sistematica construtiva utilizada, Tal documento relata e define
integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descrigdo dos elementos constituintes do
projeto arquitetonico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificagbes.
Constam também do Memorial a citagdo de leis, normas, decretos, regulamentos,portarias,
codigos referentes a construgdo civil, emitidos por érgdos publicos federais,estaduais e
municipais, ou por concessionarias de servigos publicos.
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2.1. CONSIDERAGOES GERAIS

O Projeto Padrédo Tipo B desenvolvido para o Programa Proinfancia, tem capacidade de
atendimento de até 224 criangas, em dois turnos (matutino e vespertino), e 112 criangas em
periodo integral. As escolas de educagéo infantil sdo destinadas a criangas na faixa etaria
de 0 a 5 anos e 11 meses, distribuidos da seguinte forma:

Creche - para criangas de 0 até 4 anos de idade, onde:
e Crechel- 0 até 18 meses
e Creche Il - 18 meses até 3 anos
e Creche lll — 3 anos até 4 anos

Pré-escola — para criangas de 4 ate 5 anocs e 11 meses

O partido arquitetonico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento da
crianga, tanto no aspecto fisico, psicoldgico, como no intelectual e social. Foram levadas em
consideragdo as grandes diversidades que temos no palis, fundamentalmente em aspectos
ambientais, geograficos e climaticos, em relagdo as densidades demograficas, 08 recursos
socioecondmicos e os contextos culturais de cada regido, de modo a propiciar ambientes
com conceitos inclusivos, aliando as caracteristicas dos ambientes internos e externos
(volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as praticas pedagogicas, culturais e
sociais.

Foi considerada como ideal a implantagéo das escolas do Tipo B em terreno retangular
com medidas de 40m de largura por 70m de profundidade e declividade maxima de 3%.
Tendo em vista as diferentes situagbes para implantagdo das escolas, 0 Projeto Padrao
apresenta opgdes e alternativas para efetua-las, dentre elas, opgéo de instalagbes elétricas
em 110V e 220V, alternativas de fundagoes, implantagéo de sistema de esgoto quando nao
houver o sistema de rede publica disponivel e alternativas de elementos construtivos
visando o conforto térmico.

Com a finalidade de atender ao usuério principal, no caso as criangas na faixa etaria
definida, o projeto adotou os seguintes critérios:

« Facilidade de acesso entre os blocos;

« Seguranga fisica que restringem o acesso das criangas desacompanhadas em areas
como cozinha, lavanderia, castelo d'agua, central de gas, luz e telefonia;

« Circulagdo entre os blocos com no minimo de 80cm, com piso continuo, sem
degraus, desniveis ou juntas, com garantia de acessibilidade em consonancia com a ABNT
NBR 9050;

« Setorizagéo por faxa etéria para a promogéo de atiidades especificas de acordo com
as necessidades pedagogicas, com a adogéo de salas de atividades para cada faixa etaria;

« Ambientes de integragdo e convivio entre criangas de diferentes faixas etarias como:
patios, solarios e areas externas;

e Interacdo visual por meio de elementos de transparéncia como instalag@o de vidros
nas partes inferiores das portas, esquadrias a partir de 50cm do piso e paredes vazadas
entre os solarios;

« Equipamentos destinados ao uso € escala infantil, respeitando as dimensdes de
instalagdes adequadas, cOMO vasos sanitarios, pias, bancadas e acessorios em geral.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saude e seguranga dos usuarios na
edificacéo, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.
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2.2. PARAMETROS DE IMPLANTAGAO

Para definir a implantagdo do projeto no terreno a que se destina, devem ser
considerados alguns parametros indispensaveis ao adequado posicionamento que ira
privilegiar a edificagao das melhores condigdes:

« Caracteristicas do terreno: avaliar dimensoes, forma e topografia do terreno,
existéncia de vegetagdo, manaciais de agua e etc.

¢ Localizagdo do terreno: privilegiar localizagdo proxima a demanda existente, com
vias de acesso facil, evitando localizagéo proxima a zonas industriais, vias de grande trafico
ou zonas de ruido: Garantir a relagédo harmoniosa da construcdo com o entorno, visando o
conforto ambiental dos seus usuarios (conforto higrotérmico, visual, —acustico,
olfativo/qualidade do ar);

« Adequacdo da edificagdo aos parametros ambientais: adequagéo térmica, a
insolagdo, permitindo ventilagao cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminagao
natural;

« Adequacio ao clima regional: considerar as diversas caracteristicas climaticas em
funcdo da cobertura vegetal do terreno, das superficies de agua, dos ventos, do sol e de
varios outros elementos que compdem a paisagem a fim de antecipar futuros problemas
relativos ao conforto dos usuarios;

« Caracteristicas do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando
dimensionar corretamente as fundagdes para garantir seguranga e economia na construgao
do edificio. Para a escolha correta do tipo de fundagdo, é necessario conhecer as
caracteristicas mecanicas e de composi¢ao do solo, mediante ensaios de pesquisas e
sondagem de solo;

« Topografia: Fazer o levantamento topografico do terreno observando atentamente
suas caracteristicas procurando identificar as provaveis influéncias do relevo sobre a
edificagao, sobre os aspectos de fundagdes, conforto ambiental, assim como influencia no
escoamento das aguas superficiais;

« Localizagdo da Infraestrutura: Avaliar a melhor localizagdo da edificagao com
relagdo aos alimentadores das redes publicas de agua, energia elétrica e esgoto, neste
caso, deve-se preservar a salubridade das aguas dos mananciais utilizando-se fossas
sépticas quando necessarias localizadas a uma distancia de no minimo 300m dos
mananciais.

+ Orientagdo da edificagdo: buscar a orientagao otima da edificagao, atendendo tanto
aos requisitos de conforto ambiental e dinamica de utilizagdo da Creche quanto a
minimizagdo da carga térmica e consegiiente redugdo do consumo de energia elétrica.
Havendo necessidade, em fungdo da melhor orientacdo, o edificio devera ser locado no
terreno de forma espelhada em relacéo ao eixo central da edificagdo. Além disso, a area
exposta & maior insolagéo deve ser compativel com a posigéo de solarios, e com a entrada
do sol nos ambientes internos favorecendo o desenvolvimento das criangas. A correta
orientagdo deve levar em conideragao o direcionamento dos ventos favoraveis, brisas
refrescantes, levando-se em conta a temperatura média no veréo e inverno caracteristica de
cada Municipio.
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2.3. PARAMETROS FUNCIONAIS E ESTETICOS

Para a elaboragdo do projeto e definicdo do partido arquitetonico foram condicionantes
alguns parametros, a seguir relacionandos:

. Programa arquitetdnico — elaborado com base no numero de usuarios e nas
necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma vivencia completa da
experiéncia educacional adequada a faixa etaria em questao;

o Distribuigdo dos blocos — a distribuigdo do programa se da por uma setorizagéo
clara dos conjuntos funcionais em blocos e previsao dos principais fluxos e circulagdes; A
setorizagdo prevé tanto espagos para atividades particulares, restritas a faixa etaria e ao
grupo e a interagdo da crianga em atividades coletivas. A distribuigdo dos bloso prevé
também a interagaocom o ambiente natural;

° Volumetria dos blocos — Derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia
de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto e do
programa Proinfancia;

® Areas e proporgoes dos ambientes internos — Os ambientes internos foram
pensados sob o ponto de vista do usudario infantil. Os conjuntos funcionais do edificio da
creche sdo compostos por salas de atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades
sio amplas, permitindo diversos arranjos internos em fungdo da atividade realizada, e
permitindo sempre que as criangas estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a
autonomia das criangas esta relacionada & adaptagdo dos equipamentos as suas
proporgdes e alcance;

° Layout — O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da
creche foi realizado levando-se em consideragéo os equipamentos e mobiliario adequados a
faixa etaria especifica e ao bom funcionamento da creche;

° Tipologia das coberturas — foi adotada solugao simples de telhado em duas
aguas, de facil execugao em consonancia com o sistema construtivo adotado. Esta tipologia
& caracterizante do Programa Proinfancia;

® Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideragao os requisitos de
iluminagéo e ventilagao natural em ambientes escolares;

. Elementos arquitetdnicos de identidade visual - elementos marcantes do
partido arquiteténico da creche, como porticos, volumes, molduras e etc. Eles permitem a
identificacdo da creche Tipo B e sua associag@o ao Programa Proinfancia;

° Funcionalidade dos materiais de acabamentos - 0sS materiais foram
especificados levando em consideragao os seus requisitos de uso e aplicagéo: intensidade e
caracteristica do uso, conforto antropodinamico, exposicao a agentes e intempéries;

° Especificagdes das cores de acabamentos - foram adotadas cores que
privilegiassem atividades ludicas relacionadas a faixa etaria dos usuarios;

° Especificagdes das lougas e metais — para a especificacdo destes foi
considerada a tradicdo, a facilidade de instalagao/uso e a existéncia dos mesmo em varias
regides do pais. Foram observadas as caracteristicas fisicas, durabilidade, racionalidade

construtiva e facilidade de manutengao.
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2.4. ESPAGOS DEFINIDOS E DESCRIGAO DOS AMBIENTES
As escolas de ensino infantil do Tipo B séo térreas e possuem 5 blocos distintos de

acordo com a fungdo a que se destinam. S&o eles: bloco administrativo, bloco de servigos,
bloco multiuso e 2 blocos pedagégicos. Os 05 blocos juntamente com o patio coberto s&o
interligados por circulagéo coberta. Na area externa estao o playground, o castelo d'agua e
a area de estacionamento.

Os blocos sdo compostos pelos seguintes ambientes:

Bloco Administrativo (entrada principal da escola):

Hall;

Recepgéo;

Secretaria;

Circulagéo interna;

Diretoria,

Sala de professores;

Almoxarifado;

Sanitarios adultos: masculino e feminino.

Bloco de Servicos:

Circulagdo interna;

Rouparia:

—  Balcdo de entrega de roupas limpas.

Lavanderia:

—  Balcéo de recebimento e triagem de roupas sujas;
— Bancada para passar roupas com prateleiras;

— Tangues e maquinas de lavar.

Copa Funcionarios:

Deposito de Material de Limpeza (D.M.L);

Vestiario masculino;

Vestiario feminino,

Despensa;

Cozinha:

— Bancada de preparo de carnes;

— Bancada de preparo de legumes e verduras;

— Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas;
— Bancada de lavagem de lougas sujas;

~ Area de Cocgédo;

— Balcéo de passagem de alimentos prontos;

—  Balcdo de recepgdo de lougas sujas;

Buffet;

Lactario:

— Area de higienizagao pessoal;

—  Area de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensilios;
— Bancada de entrega de alimentos prontos.

Area de Servigo externa:

Secagem de roupas (varal);

Central GLP;

Depasito de lixo orgéanico e reciclavel;

Area de recepcéo e pré-lavagem de hortaligas.

1

1
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Blocos Pedagogicos:
Bloco Creche | e Il — criangas de 0 a 3 anos:

e Fraldario (Creche l);
[ )

Sanitario (Creche lI);
e Atividades,
e Repouso,
s Alimentagdo (Creche l);
e Solario.

Bloco Creche Il e pré-escola — criangas de 3 a 5 anos e 11 meses:

o Atividades;

« Repouso (Creche Ill);
« Solario.

Bloco Multiuso:

e Sala multiuso;
02 sanitarios infantis, feminino e masculino;
02 sanitarios para adultos e portadores de necessidades especiais, feminino e
masculino;

« Sala de apoio & informética (S.1.);

o Sala de Energia Elétrica (S.E.E);

o Sala de Telefonia (S.T.).

Patio Coberto:

Espago de integragéo entre as diversas atividades e diversas faixas etarias, onde se localiza
o refeitorio, proximo ao buffet.

Playground:
Espago néo coberto destinado a instalagéo dos brinquedos infantis.

Castelo d'agua:

Elemento cilindrico metélico, caracteristico do Projeto Padréo, que abriga 0s reservatorios
de agua.

2 5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAGAO CLIMATICA
As diversidades climaticas no territorio nacional sdo inumeras. As particularidades
regionais devem ser observadas e as necessidades de conforto espacial e térmico
atendidas.

E, pois, de fundamental importéncia que 0 edificio proporcione a seus ocupantes um
nivel desejavel de conforto ambiental, o que tem inicio com a realizagdo de um projeto de
impantagéo adequado que privilegie a adequagao da edificagdo aos parametros ambientais,
bem como definido no item 2.2.

A existéncia de um projeto padréo, contudo, dificulta em partes a adaptagéo climatica
a regides especificas. Para a resolugdo de tal problema, foram criados durante a execugao
do projeto arquitetdnico, alguns elementos construtivos acessorios e opcionais de controle
de ventilagao, e melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade
climatica da regido onde se construira cada unidade de creche:

» Fechamentos dos Patios: No patio coberto e no refeitério, foram definidas
esquadrias que podem ser usadas nas regides de clima frio. Sao compostas de

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
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janelas de vidro laminado ou temperado, as gquais possuem folhas que podem
correr por frisos localizados no piso e teto, permitindo que esses ambientes fiquem
parcialmente ou totalmente fechados.

« Utilizagdo de forros: Sugere-se que as salas de aula recebam forro de gesso
acartonado (rebaixo de 30cm) afim de reduzir o pé-direito interno para 2,70m,
melhorando assim, o conforto térmico nestes ambientes.

« Alternativas de acabamento: Nas regides frias, & aconselhavel a cobertura do
piso das salas de aula com manta sintética, a fim de fazer um melhor controle
térmico.

2.5.1. Referéncias com os Desenhos
- Referéncias: B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 - Complemento para regioes frias

2.6. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a
acessibilidade ¢ definida como “Condigao para utilizagéo, com seguranca e autonomia, total
ou assistida, dos espagos, mobiliarios e equipamentos urbanos, das edificagdes, dos
servicos de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicagao e informagao,
por pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquitetdnico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos, preve além dos espagos com
dimensionamentos adequados, todos 0s equipamentos de acordo com o especificado na
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitarios, sinalizagdes visuais e tateis.

Tendo em vista a legislagdo vigente sobre o assunto, o projeto prevé:
« Rampa de acesso, que deve adequar-se & topografia do terreno escolhido;
. Piso tatil direcional e de alerta perceptivel por pessoas com deficiéncia visual;

o Sanitarios para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade
especiais;

« Sanitario para criangas portadoras de necessidades especiais.

Observagdo: Os sanitarios contam com bacia sanitaria especifica para estes
usuarios, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento
de cada ambiente.

2.7. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Parametros Bésicos de Infra-estrutura para Instituicbes de Educagao Infantil - MEC,
2006;

- Parametros Basicos de Infra-estrutura para Instituigdes de Educacdo Infantil, encarte 1
- MEC, 2006;

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagées, mobiliario, espagos € equipamentos
urbanos.

- Portaria GM/MS N° 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de
creches

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAD — FNDE
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3.1. CARACTERIZACAO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Em virtude do grande nimero de municipios a serem atendidos e da maior agilidade
na andlise de projeto e fiscalizagdo de convénios e obras, optou-se pela utilizagdo de um
projeto-padrdo. Algumas das premissas deste projeto padrao tem aplicac@o direta no
sistema construtivo adotado:

» Definigdo de um modelo gque possa ser implantado em qualquer regido do territorio
brasileiro, considerando-se as diferengas climaticas, topogréficas e culturais;

e Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

« Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em
consonancia com a ABNT NBR 9050;

« Utilizagao de materiais que permitam a perfeita higienizagao e facil manutengao;

e Obediéncia a legislagéo pertinente e normas técnicas vigentes no que tange a
construgao, salde e padroes educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

e O emprego adequado de técnicas e de materiais de construgdo, valorizando as
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade.

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execuga@o da obra
em todas as regides do pais, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

e Estrutura de concreto armado;

e Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensoes nominais: 19x19x09cm, conforme
NBR 7171) e alvenaria de elemento vazado;

 Laje pré-moldada;

« Telhas de barro (modelo colonial).

3.2. AMPLIAGOES E ADEQUAGOES

Devido a caracteristicas do sistema construtivo adotado, eventuais ampliagoes e
adequacdes ao projeto podem ser faciimente executadas.

e Acréscimos:

A edificagdo foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos
usuarios previstos (cerca de 120 alunos por turno). Eventuais ampliagbes devem ter sua
necessidade cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliagos devem obedecer ao codigo de
obras local. bem como as normas de referencia citadas neste memorial descritivo.

Ampliagdes horizontais, desde que em consonancia com o permitido no codigo de
obras vigente, poderdo ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito
acima. A edificacao foi concebida para um pavimento, portanto ampliagdes verticais nao
foram previstas.

¢ Demoligoes:

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
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As demoligbes de componentes, principalmente, elementos de vedagdo vertical,
devem ser cuidadosamente feitas, apos consulta ao projeto existente. A demoligdo de
vedagdes, deve levar em consideragdo o projeto estrutural, evitando-se danos e
compromentimento da estrutura.

¢ Substituicdes:

Os componentes da edificagdo, conforme descitos no item 4.Elementos
Cosntrutivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regides do pais. A
substituicdo de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta previa ao projeto
existente, para confirmagao de dados relativos aos componentes.

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO

Estrutura = 50

Pisos Internos z13
Vedagao vertical externa =40
Vedagao vertical externa 220
Cobertura =220
Hidrossanitario 220

3.4. REFERENCIAS NORMATIVAS

- Praticas de Projeto, Construgao e Manutengéo de Edificios Publicos Federais, SEAP -
Secretaria de Estado de Administrag&o e do Patrimonio;

- Cadigos, Leis, Decretos, Portarias & Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

- ABNT NBR 5674, Manutengéo de edificagoes — Procedimento.
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
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4.1. SISTEMA ESTRUTURAL

4.1.1. Consideracoes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideracbes sobre o sistema estrutural
adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado.
Para maiores informacbes sobre os materiais empregados, dimensionamentos e
especificagdes devera ser consultado o projeto executivo de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

e

Vigas 25 MPa
Pilares 25 MPa
Lajes 25 MPa
Sapatas 25 MPa

4.1.2. Caracterizacdo e Dimensao dos Componentes

4.1.2.1. Fundacgoes

A escolha do tipo de fundagdo mais adequado para uma edificagao & fungao das
cargas da edificagéo e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padréo
fornece as cargas da edificagdo, porem as resisténcias de cada tipo de solo serao diferentes
para cada terreno. O FNDE fornece um projeto de fundagdes basico, baseado em previsdes
de cargas e dimensionamento e o Municipio, ou ente federado requerente, deve utilizando-
se ou nao do projeto basico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu proprio projeto
executivo de fundacgdes, em total obediéncia as prescrigoes das Normas proprias da ABNT.
O projeto executivo confirmaré ou n@o as previsdes de cargas e dimensionamento
fornecidas no projeto basico e caso haja divergéncias, o projeto executivo elaborado devera
ser homologado pela Coordenagéo de Infra-Estrutura do FNDE — CGEST.

Devera ser adotada uma solugéo de fundagées compativel com a intensidade das
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presenca do nivel d'agua. Com base na
combinagéo destas analises optar-se-a pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de
execugdo.

4.1.2.1.1. Fundacbes Superficiais ou diretamente apoiadas

Desde que seja tecnicamente viavel, a fundagao direta € uma opgao interessante,
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspegao do solo de apoio aliado ao controle
de qualidade do material no que se refere a resisténcia e aplicagao.

As sapatas deverao ser dimensionadas de acordo com as cargas na fundagao
fornecidas pelo célculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que devera
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificagéo sera executada.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAQ — FNDE
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4.1.21.2. Fundacdes profundas

Quando o solo compativel com a carga da edificagao se encontra a mais de 3m de
profundidade é necessario recorrer as fundagoes profundas, tipo estaca, Elementos
esbeltos, implantados no solo por meio de percussao ou pela prévia perfuragéo do solo com
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de
resisténcia lateral e resisténcia de ponta.

No projeto, & fornecido o calculo estrutural na modalidade estaca escavada, para
uma carga adimissivel de 0,2 MPa (2 kg/cm?).

4.1.2.2. Vigas
Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm.

4.1.2.3. Pilares

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensdes aproximadas
12x30cm.

41.24. Lajes

E utilizada laje macica de altura media aproximada de 10 cm.

4.1.3. Sequéncia de execugao
4.1.3.1. Fundacodes

4.1.3.1.1. Movimento de Terra:

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados,
devem ser utilizadas as curvas de nivel referentes aos projetos de implantagéo de cada
edificacdo. A determinagao dos volumes devera ser realizada através de segdes espagadas
entre si, tanto na diregéo vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverd incluir os
aterros necessarios para a implantagéo da obra, bem como o aterro do caixao.

4.1.3.1.2. Lancamento do Concreto:

Antes do langamento do concreto para confeccdo dos elementos de
fundacéo, as cavas deverao estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos
ao concreto, tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existéncia de
agua nas valas da fundagao, devera haver total esgotamento, ndo sendo permitida sua
concretagem antes dessa providéncia. O fundo da vala devera ser recoberto com uma
camada de brita de aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de
concreto simples de pelo menos 5 c¢m. Em nenhuma hipotese ©s elementos seréo
concretados usando o solo diretamente como forma lateral.

4132, Vigas

Para a execucdo de vigas de fundagdes (baldrame) deverao ser tomadas as
seguintes precaugdes: na execucdo das formas estas deverdo estar limpas para a
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remogao.
Nao sera admitida a utilizag@o da lateral da escavagdo como delimitadora da concretagem
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverao ser molhadas ate a saturagao. A
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concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertienente. A cura
devera ser executada para se evitar a fissuragéo da peca estrutural.

4.1.3.3. Pilares

As formas dos pilares deverdo ser aprumadas e escoradas apropriadamente,
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenga de desvios dimensionais, fendas,
arqueamento, encurvamento, perfuragado por insetos ou podridao. Antes da concretagem, as
formas deverdo ser molhadas até a saturagédo. . A concretagem deverd ser executada
conforme os preceitos da norma pertienente. A cura devera ser executada para se evitar a
fissuragao da pecga estrutural.

4.1.3.4, Lajes

O escoramento das lajes devera ser executado com escoras de madeira de
primeira qualidade ou com escoras metalicas, sendo as Ultimas mais adequadas. As formas
deverdo ser molhadas até a saturagéo, antes da concretagem. Apds a concretagem a cura
devera ser executada para se evitar a retragdo do concreto e fissuracdo da superficie. A
desforma devera seguir os procedimentos ndicados em norma.

4.1.4. Normas Técnicas relacionadas

- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-
deprova,

- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressao de corpos-de-prova
cilindricos;

- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos;

- ABNT NBR 7212, Execugéo de concreto dosado em central,

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinagdo do médulo estatico de elasticidade a
compresséo;

- ABNT NBR 8681, A¢des e seguranga nas estruturas — Procedimento;

NABNT NBR 14931, Execucgédo de estruturas de concreto — Procedimento;

4.2. PAREDES OU PAINE!IS DE VEDAGAO
4.2.1. Alvenaria de Blocos Ceramicos

4.2.1.1. Caracterizagdo e Dimensdes do Material:

Tijolos ceramicos de seis furos 19x19x10cm, de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme;

- Largura: 19cm; Altura;19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm;

4.2.1.2. Sequéncia de execugao:

Deve-se comegar a execugdo das paredes pelos cantos, assentado-se os blocos
em amarragdo. Durante toda a execugdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e vedalit e
revestidas conforme especificacdes do projeto de arquitetura

4.2.1.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos
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O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito
com tijolos ceramicos macigos, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma
semana apos a execugdo da alvenaria.

Cone | Visia
Complexr com argemase Argomasms de omank
decimenia de oroxi o amela - bogo 112

4.2.1.4. Aplicacdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
Todas as paredes internas e externas

- Referéncias: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-CRT-GERO0-05a08_R03 - Cortes
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas

4.2.1.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 6460, Tijolo macigo cerdmico para alvenaria - Verificagao da
resisténcia a compressao;

_ ABNT NBR 7170, Tijolo macigo cerdmico para alvenaria;
_ ABNT NBR 8041, Tjjolo macigo para alvenaria - Forma e dimensées —
Padronizagéo;
_ ABNT NBR 8545, Execugdo de alvenaria sem fungao estrutural de tijolos e
blocos cerdmicos — Procedimento,
_ABNT NBR 15270-1, Componentes ceramicos - Parte 1: Blocos cerédmicos para
alvenaria de vedagdo - Terminologia e requisitos;

_ ABNT NBR 15270-3, Componentes ceramicos - Parte 3: Blocos ceramicos para
alvenaria estrutural e de vedagdo - Métodos de ensaio;

4.2.2. Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto - Cobogos

4.2.2.1. Caracterizagdo e Dimensoes do Material:

Pecas pré-fabricadas em concreto com 16 furos e medidas 40x40x10cm, de
primeira qualidade, leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em
pintura acrilica segundo cor indicada no quadro de cores. Compoem o pano de cobogds
base, pilaretes e testeira superior em concreto aparente, todos com h=10 cm.

- Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 10 cm;

4222 Seqliéncia de execugao:
Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo
plastificante (vedalif) e revestidas conforme especificagdes do projeto de arquitetura

4.2:2.3; Conexées e interfaces com os demais elementos construtivos
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Para bom acabamento deve-se executar moldura em concreto, ao redor de cada
conjunto dos elementos, com espessura = 10 cm, conforme projeto arquitetdnico. Iniciar pelo
piso, assentar os elementos vazados, realizar os fechamento laterais e superior.

4.2.2.4,  Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhos:

—  Fechamento da area de servigo h =220 cm - cor vermelha
—  Muretas divisdrias dos solarios h = 100 cm ou 180 cm — cor amarela

- Referéncias: B-ARQ-PLB-GER0-02_RO03 - Planta Baixa — Acessibilidade
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas

4.2.2.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria -
Requisitos;

4.2.3. Vergas e Contravergas em concreto
4.2.3.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material

As vergas serdo de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura) e
comprimento variavel, embutidas na alvenaria.

4.2.3.2. Seqliéncia de execugio:

Estes elementos deverdo ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento
de 0,30m mais longo em relagéo aos dois lados de cada vao. Caso, por exemplo, a janela
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terdo comprimento de 1,80m.

4.2.3.3. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Em todas as equadrias do projeto

- Referéncias; B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias — Detalhamento
B-ARQ-ESQ-GERO0-16_R03 - Esquadrias — Detalhamento

4.2.4. Divisorias leves em painéis

4.2.4.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material

Divisorias em paineis compostos por:

Revestimento externo e interno: (Chapas Eucaplac UV): chapa dura de fibras de
eucalipto prensadas com acabamento em pintura & base d'agua, com secagem ultravioleta;,

Miolo: tipo MSO ("honey comb") ou MMI (Miolo Macigo Isolante), isolante
acustico, que retarda o alastramento superficial de chama. Estrutura: em aluminio
anodizado;

- Cor da chapa de revestimento externo e interno: ovo ou areia perola, cujos
componentes sdo: Porta de abrir em laminado melaminico cor ovo; Perfis de aluminio
pintura branca; Base em perfil “u” em aluminio pintura branca; Vidro conforme indicacao de
projeto;

- Painel: 35 mm(profundidade) x 1.202 mm(largura) x 2.110 mm(altura).

- Porta: 35 mm(profundidade) x 820 mm(largura) x 2.110 mm(altura).

As dimensdes totais e modulagdo na instalagéo devem seguir o projeto arquitetonico;

- Modelo de Referencia: Divilux 35

42.4.2. Seqléncia de execugao:
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Para a instalacdo dos painéis, deverao ser fixadas as guias, de parede, inferior e
superior, através de aparafusamento na alvenaria acabada. Os painéis e montantes deverao
ser encaixados em sequencia, bem como os vidros e portas do sistema. O manual de
instalagdo detalhado do fabricante devera ser consultado.

4.24.3. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
Na divisdo do ambiente repouso, nas creches | e |l

- Referéncias: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-AMP-BLC3-28a31_R03 — Ampliagao Bloco Pedagogico |

4.3. ESTRUTURAS DE COBERTURAS

4.3.1. Treligas Metalicas

4.3.1.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material
Estrutura de cobertura do Patio Coberto, conforme especificagcao em projeto.

4.3.1.2. Aplicacéo no projeto e Referéncia com os desenhos
Estrutura de cobertura do Patio Coberto, conforme especificagéo em projeto.

- Referéncias: B-ARQ-COB-GERO0-13_R03 - Cobertura
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 - Cortes e Detalhes

4.3.2. Madeiramento do Telhado
4.3.21. Caracteristicas e Dimensdes do Material

Madeiramento do telhado em Peroba ou espécies de madeira apropriadas, conforme
Classificagéo de Uso, construgédo pesada interna.

Nome da peca Dimensoes da Secdo Transversal em cm

Pontaletes ou Colunas 15x15
Tergas 6x20
Caibros 5x6

Ripas 1,5x5
Frechal 6x20

4.3.2.2. Referéncia com os desenhos do projeto executivo
Estrutura de cobertura dos blocos administrativo, pedagdgicos, de servigos, e
multiuso, conforme especificagdo em projeto.
- Referéncias: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 — Cortes e Detalhes

4.3.2.3. Normas Técnicas relacionadas
_ ABNT NBR 7190, Projeto de Estruturas de Madeira;
_ ABNT NBR 7203, Madeira Beneficiada,
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
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4.4. COBERTURAS
4.4.1.Telhas Ceramicas

4.4.1.1. Caracterizagédo e Dimensoes do Material:

Serao aplicadas telhas de barro cozidas, tipo colonial, tipo capa canal de primeira
qualidade sobre ripdes de madeira fixados em estrutura de concreto.

- Comprimento 48cm x Largura 20cm x largura 15cm

4.4.1.2, Sequéncia de execugao:

Aplicagédo de telhas de barro cozidas, de primeira qualidade, fixadas com fios de
cobre ou arame de ago galvanizado sobre ripas de madeira de 1,5x5cm, apoiados em
madeiramento de telhado e fixados em estrutura de concreto.

4.4.1.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixagdes com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas
na sequencia de execugdo. Os encontros com empenas e fechamentos verticais em
alvenaria, devem receber rufos metélicos, para evitar infiltragées de agua. Os encontros dos
planos de telhado com planos horizontais de laje deverdo receber calhas coletoras,
conforme especificagéo.

4.4.1.4. Aplicacdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Telhados de toda a creche,

- Referéncias: B-ARQ-COB-GERO0-14_R03 - Cobertura
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes
B-ARQ-CRD-GERO0-08_R03 — Cortes e Detalhes

4.4.1.5, Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 8039, Projeto e execugédo de telhados com telhas ceramicas tipo

francesa — Procedimento,
_ ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixagao de telhas
de fibrocimento — Dimensoes e tipos — Padronizagéo;

4.4.2. Telhas de Vidro

4.4.21. Caracterizacao e Dimensoes do Material:
Telhas de vidro do tipo Colonial, capa e canal aplicadas sobre ripas de madeira

- Dimensdes: 50cmx15cmx12cm

4422  Seqléncia de execugao:

A colocagéo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer & inclinagdo do projeto e a inclinagao
minima determinada para cada tipo de telha.As primeiras fiadas devem ser amarradas as
ripas com arame de cobre. As fiadas verticais e as linhas de transigao capa-canal devem ser
retas, ortogonais a linha de beirais e com espagamentos uniformes.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE
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4.4.2.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

As fixagdes com o madeiramento do telhado devem ser feitas conforme descritas
na sequencia de execugdo. Os encontros dos planos de telhado com planos horizontais de
laje deverao receber calhas coletoras, conforme especificagao.

4.4.2.4. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos
- Em trechos especificados do telhado de Patio Coberto.
- Referéncias: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura

4.4.2.5. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 8039, Projeto e execugdo de telhados com telhas cerdmicas tipo
francesa — Procedimento;
_ ABNT NBR 8055, Parafusos, ganchos e pinos usados para a fixagédo de telhas
de fibrocimento — Dimensbes e tipos — Padronizagéo;

4.4.3. Rufos Metalicos

4.4.3.1. Caracterizagao e Dimensces do Material:

Rufo externo em chapa de ago galvanizado ou ago galvalume.

- Aba: 10 mm: Altura:60 mm: Largura: 170 mm; Aba 10 mm, conforme corte
esquematico abaixo:

9
VIO 10

- Modelo de Referéncia: Marca: Calha Forte; Modelo: Rufo externo corte 25 x 3m

4.43.2. Segliéncia de execugao:
Fixar as chapas de ago nas telhas e platibandas.

4.4.3.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos

Os rufos deverdo recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda,
até o encontro com a pingadeira de concreto, conforme especificagéo e detalhamento de
projeto

4.4.3.4. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Telhados de toda a creche, onde existem encontros com platibandas em
alvenaria vertical,

- Referéncias: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 — Cortes e Detalhes

4.4.4. Pingadeiras em Concreto

4.4.4.1. Caracterizagao do Material:

Pingadeira pré moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior
para proteger as superficies verticais da platibanda da agua da chuva.

- Dimensées: Comprimento 100cm Largura 30cm x Altura S5cm.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO ~ FNDE
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4442, Seqliéncia de execugao:

Apos a execugdo da platibanda e sua devida impermeabilizagdo, deve-se
assentar as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial
adequada. A unido entre as placas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a
penetragdo de aguas pelas jungdes. Serd utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com
especificagdo indicada pelo modelo referéncia.

4.4.4.3, Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

As pingadeiras deverdo ser assentadas somente apos a impermeabilizagéo das
calhas. A manta de impermeabilizagéo cobre toda a superficie da calha, até o encontro com
a pingadeira.

4.4.4.4. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Telhados de toda a creche, encimando platibandas e empenas em alvenaria
vertical;

- Referéncias: B-ARQ-COB-GER0-14_R03 - Cobertura
B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 - Cortes
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 — Cortes e Detalhes

4.5. ESQUADRIAS

4.5.1. Janelas de Aluminio
4511, Caracteristicas e Dimensdes do Material

As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em véos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros dever&o ter espessura minima 6mm
e ser temperados, nos casos de painéis maiores. Para especificagdo, observar a tabela de
esquadrias anexo 5.4.

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5¢cm, de acordo com o fabricante.

- Vidros simples e temperados com 6mm de espessura

4.5.1.2, Seqléncia de execugao

A colocagdo das pegas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagao,
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser
preenchida com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas de
aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforgando a pega para a
execucgdo do chumbamento. No momento da instalagao do caixilho propriamente dito, deve
haver vedagao com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltragéo nestes pontos.

4.5.1.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,10m de espessura,
embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relagéo as
laterais da janelas / portas.

4.5.1.4. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Referéncias: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias — Detalnamento
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4,5.1.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificagées - Parte 1:
Terminologia;

_ ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagées - Parte 2: Requisitos
e classificagdo;

_ Obras Publicas: Recomendagdes Bésicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de
Obras de Ediifcacoes Publicas (22 edigdo): TCU, SECOB, 2009.

4.5.2. Portas de Madeira

4.5.2.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei,, sem nos ou fendas, nao ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverao ser
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-oca,
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermedio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradigas devem
suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas.
Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para
obtencgéo de mais seguranga, deverdo ser utilizados cilindros reforgados. As portas internas
poderao utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

4522, Seqléncia de execugao:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deverao ser lixados
e receber no minimo duas dem&os de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até
possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

4.5.2.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor AMARELO OURO e pintura esmalte
cor PLATINA, e com laminado melaminico cor BRANCO, conforme projeto e anexos 5.2
Tabela de Referencia de Cores e Acabamento e 5.4. Tabela de Esquadrias;

- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor AZUL ESCURO;

- Conjuntos de fechadura e maganeta,

- Dobradigas (3 ou 2* para cada folha de porta — *portas de Box banheiros);

- Puxadores (barra metalica para acessibilidade).

- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

- Referéncias: B-ARQ-ESQ-GER0-15e16_R03 - Esquadrias — Detalhamento

4.5.2.4. Normas Técnicas relacionadas:
__ ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada,
__ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificagbes - Parte 1: Terminologia
esimmbologia;
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_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificagées - Parte 1: Requisitos.

4.5.3. Portas de Vidro

4.5.3.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Portas em vidro temperado de espessura 10mm, duas folhas, 1,60 x 2,10, de abrir
conforme projeto e especificagéo.

- Dimensoes: 1,60 x 2,10 x 10mm espessura

4.5.3.2. Sequéncia de execugao:

Sistema de fixagdo no piso e no teto, através de ferragens para portas pivotantes,
para montagem de portas duplas.

4.5.3.3. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Referéncias: B-ARQ-ESQ-GERO0-15_R03 - Esquadrias — Detalhamento
B-ARQ-ESQ-GERO0-16_R03 - Esquadrias — Detalhamento

4.5.4. Fechamentos de Vidro do Patio

4541, Caracteristicas e Dimensées do Material:
Vidro temperado de espessura 10mm, conforme projeto e detalhamento.

Alternativa para fechamento em Regioes Frias- Esquadria de aluminio para
fechamento do patio coberto e refeitério, conforme detalhamento de projeto. Devera ser
fixada no piso, e sua altura corresponde ao pé-direito acabado do ambiente — do piso ao teto
ou ao fundo da viga do pértico.

- Vidros temperados com 10mm de espessura.

4.5.4.2. Seqléncia de execugao:
Sistema de fixag@o para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas
ferragens recomendadas pelo fabricante.

4.5.4.3. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhaos:

- Referéncias: B-ARQ-ESQ-GERO0-15_R03 - Esquadrias — Detalhamento
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_RO03 - Fachadas

B-ARQ-PCD-RFR0-18_R03 — Complemento para regides frias

4.5.5. Telas de Protecdo em Nylon

4.5.5.1. Caracteristicas e Dimensodes do Material:

Tela de protegao tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de
insetos nas areas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza ou verde. O
conjunto é composto de tela cor cinza ou azul, barra de aluminio para moldura , kit
cantoneira e corda de borracha para vedagao.

- Dimensdes variaveis conforme detalhamento de esquadrias.

455.2. Sequéncia de execugao:

Instalar a modura em aluminio na fachada externa nas esquadrias especificadas
em projeto. A tela devera ser fixada na barra de aluminio, utilizando-se a corda de
borracha para vedacao. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho
da esquadria, com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha .
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4,553, Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

Esquadrias especificas do bloco de servigos, conforme indicagao em projeto.
- Referéncias: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias — Detalhamento
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 - Fachadas

4.6. IMPERMEABILIZACOES
4.6.1. Manta Asfaltica

4.6.1.1. Caracterizagio e Dimensoes do Material:

- Manta asfaltica composta de asfalto fisicamente modificado e polimeros
(plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com n&o-tecido de filamentos continuos
de poliéster previamente estabilizado.

- Bobinas de 1,0 m (largura) x 10 m (comprimento) x 4mm (espessura);

- Modelo de Referencia: Torodin 4mm

4.6.1.2. Sequéncia de execugao:

Aplicar a manta asfaltica com auxilio de macarico fazendo a aderéncia da manta
ao primer, conforme orientagio do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando-
se sobreposicdo de 10cm e a adesdo deve ser feita com magarico. Deve ser feito o
biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de
batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.

Em caso de aplicagdo em muro de arrimo, a manta devera ser aplicada sobre o
muro de arrimo nas areas de divisa onde havera corte de terra. Deve-se tomar os cuidados

para nao danificar o material impermeabilizante quando se executar os servigos de reaterro
e outros.

4.6.1.3. Conexoes e interfaces com os demais elementos construtivos

A manta de impermeabilizagéo deve cobrir toda a superficie da calha, subindo na
vertical, no minimo 30 cm de altura ou até o encontro com a pingadeira. Todos os cantos e
arestas dever&o ser arredondados com raio aproximado de 5¢cm a 8cm.

46.1.4. Aplicagé@o no Projeto e Referéncia com os Desenhos:
- Calhas na cobertura, Vigas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso.

- Referéncias: B-ARQ-CRT-GER0-05-07_R03 — Cortes
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03 — Cortes e Detalhes
B-ARQ-COB-GERO0-14_RO03 - Planta de Cobertura

4.6.1.5. Normas Técnicas relacionadas
ABNT NBR 9575 - Impermeabilizagéo - Seieﬁo e gro'eto

tnanui.%WMﬂlM’ﬁ“mmlm 0 e T T wrmimet

_ ABNT NBR 9685 - Emulsao asfaltica para impermeabilizagao
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4,7. ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de facil
aplicagdo. Antes da execugéo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estao
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
inicio do revestimento deve ser maior.

4.7.1.Paredes externas — Pintura Acrilica

47.1.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas
sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrilico contra Microfissuras, ou
equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.1.3.

4,7.1.2. Seqliéncia de execugao:

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servigo de revestimento. ApGs esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execugao das instalagdes, a limpeza da alvenaria, a remogao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas. As dreas a serem pintadas devem estar
perfitamente secas, afim de evitar a formagéao de bolhas.

O revestimento ideal deve ter trés camadas: chapisco, embogo e reboco liso, antes
da aplicagé@o da massa corrida.

4,7.1.3. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Fachada — acima do barrado ceramico e até a linha inferior da laje — Cor Branco
Gelo

- Solarios - Muros de Cobogos - cor amarelo ouro

- Area de Servigos — Muros de cobogos e muro baixo — Cor vermelho

- Pilares do patio e passarela — acima da altura de 1,20 m — cor Branco Gelo

- Volume do Castelo Dagua* (opgao por anéis de concreto) — cor amarelo ourc

- Referéncias: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa — Acessibilidade
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes
B-ARQ-FCH-GERO0-09a11_RO03 - Fachadas

4.7.1.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 11702: Tintas para construgao civil — Tintas para edificagbes nao
industriais — Classificagéo,
_ ABNT NBR 13245: Tintas para construgdo civil - Execugdo de pinturas em
edificagdes néo industriais - Preparagédo de superficie.

4.7.2. Paredes externas — Ceramica 10cmx10cm

4,7.2.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material
Revestimento em ceramica 10X10 cm, para areas externas, nas cores amarelo,
azul escuro e vermelho, conforme aplicagdes descritas no item. 4.7.2.3.

- Modelo de Referéncia:
Marca: Tecnogres:
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1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichagao; cor vermelho, brilho;
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichagao; cor azul escuro, brilho;
2 - Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichag&o; cor amarelo, brilho;

ou Marca: Eliane:
1 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Cereja 10x10
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro/1 10x10

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

4.7.2.2. Seqgliéncia de execugéo

Ressalta-se a importéncia de teste das tubulagdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servigo de revestimento. Apos esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execugédo das instalagdes, a limpeza da alvenaria, a remogao de
eventuais saliéncias de argamassa das justas e o umedecimento da area a ser revestida.

Seréo assentadas com argamassa industrial indicada para &areas externas,

obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto & espessura das juntas,
realizando o rejuntamento com rejunte epadxi, recomendado pelo fabricante,

4.7.2.3. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Fachada - Barrado inferior - até a altura de 0,50m do piso — Cor Azul Escuro

- Fachada - platibandas e empenas laterais — desde a linha inferior da laje até o
topo do elemento - cor azul escuro

- Fachada — Moldura das Janelas — uma fiada ao redor de toda a janela — cor
vermelho

- Pilares do patio e passarela — ate a altura de 1,10 m — cor azul escuro

Uma fiada acima de 1,10m, até a altura de 1,20m — cor amarelo

- Volume da exaustao — revestindo todas as faces verticais do volume — cor
amarelo

- Referéncias: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa — Acessibilidade

B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes

B-ARQ-FCH-GERO0-09a11_RO03 - Fachadas

4,.7.2.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 13755: Revestimento de parades externas e fachadas com placas
ceramicas e com utilizagédo de argamassa colante — Procedimento;

4.7.3. Paredes internas ~ areas secas

Todas as paredes internas, devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade,
receberao revestimento ceramico a altura de 1,20m, sendo o acabamento superior um friso
horizontal (rodameio) de 0,10m de largura em madeira, onde serdo fixados ganchos,
quadros, pregos, etc.

Acima do friso de madeira, havera pintura em tinta acrilica acetinada lavavel sobre
massa corrida PVA.

4.7.3.1. Caracterizagédo e Dimensdes dos Materiais:

Ceramica (30x40cm):
- Revestimento em ceramica 30X40cm, branca, do piso a altura de 1,20m.
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- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane: Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30
x40 cm.

- Sera utilizado rejuntamento epoxi cinza platina com especificagdo indicada pelo
modelo referéncia.

- Comprimento 40cm x Largura 30cm,

Faixa de madeira (10cm);

- Tabua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que sera parafusada
acima do revestimento ceramico (do piso & altura de 1,20m).

- Modelo de referéncia; tabua de Ipé ou Cedro (escolher de acordo com
disponibilidade de madeira da regiao).

- Acabamento com verniz fosco.

Pintura:

- Acima da faixa de madeira (h=1,30m) as paredes deverdo ser pintadas, com
tinta acrilica acetinada, cor: MARFIM — da faixa de madeira ao teto.

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Acrilico cor Marfim, ou equivalente.

4.7.3.2. Aplicagdo no Projeto e Referencias com os Desenhaos:

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula, administragao,
professores, almoxarifado, informatica e mutiuso, copa funcionarios, depositos)

- Referéncias: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa — Acessibilidade

B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes

4.7.4. Paredes internas — areas molhadas

Com a finalidade de diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma
especificagdo de ceramica para todos, as paredes receberdo faixa de ceramica 10x10cm
nas cores vermelha (feminino) e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificagdo
de projeto. Abaixo dessa faixa, sera aplicada ceramica 30x40cm, e acima dela, pintura com
tinta epéxi a base de agua, acabamento acetinado, sobre massa acrilica PVA, conforme
esquema de cores definida no projeto.

4.7.4.1. Caracterizagao e Dimensdes do Material:
Ceramica (30x40cm):

Revestimento em ceramica ceramica 30X40cm, branca.
- Comprimento 40cm x Largura 30cm.

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim: Modelo: Branco AC 30
x40 cm.

- Sera utilizado rejuntamento epéxi cinza platina com especificagao indicada pelo
modelo referéncia.

Ceramica (10x10cm):
Revestimento em ceramica 10X10 cm, para areas interna, nas cores azul escuro e
vermelho, conforme aplicagées descritas no item. 4.7.4.3.

- Comprimento 10cm x Largura 10cm.

- Modelo de Referéncia:
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Marca: Tecnogres:
1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichag&o; cor vermelho, brilho:
2 - Modelo: BR 10180: linha: 10x10 antipichag&o; cor azul escuro, brilho;

ou Marca: Eliane:
1 - Linha: Fachadas Aquitetural: Modelo: Cereja 10x10
2 - Linha: Fachadas Aquitetural; Modelo: Azul escuro/1 10x10

Pintura:

- As paredes (acima da faixa de ceramica de 10x10cm até o teto) receberdo
revestimento de pintura acrilica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempenado
fino, cor: BRANCO GELO,

- Modelo de referéncia: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (epoxi a base de agua),
com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente.

4.7.4.2. Sequéncia de execucao:

As cerdmicas serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas
internas, obedecendo rigorosamente a orientagdo do fabricante quanto a espessura das
juntas. A ultima deméo de tinta devera ser feita apos a instalagoes das portas e divisérias
quando da finalizagdo dos ambientes.

4.7.4.3. Aplicagé@o no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Bloco de Servigos - Ceramica branca 30x40 de piso a teto

- Bloco Administrativo — Sanitarios — Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma (01)
fiada ceramica 10x10 acima de 1,80m — Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho
(feminino) — pintura acima de 1,90m.

- Bloco Pedagdgico 01 — Sanitarios Infantis mistos Creche 02 - Ceramica branca
30x40 até 1,80m - uma (01) fiada acima de 1,80m — cor vermelho - pintura acima
de 1,90m.

- Bloco Multiuso — Sanitarios Infantis — Ceramica branca 30x40 até 1,50m - uma
fiada acima de 1,80m— Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) -
pintura acima de 1,90m.

- Bloco Multiuso — Sanitarios PNE — Ceramica branca 30x40 até 1,80m - uma
flada acima de 1,80m - Cor Azul Escuro (masculino) e vermelho (feminino) -
pintura acima de 1,90m.

- Referéncias: B-ARQ-PLB-GERO0-02_R03 - Planta Baixa — Acessibilidade
B-ARQ-CRT-GERO-OSaOT_ROS - Cortes
B-ARQ-FCH-GER0-09a11_R03 — Fachadas

4.7.5. Poérticos

4.7.51. Caracteristicas e Dimensdes do Material:

Revestimento em ceramica 10X10 cm, para areas externas, nas cores amarelo,
azul escuro e vermelho, encimado por pingadeira de concreto, conforme aplicagbes
descritas no item. 4.7.5.3.

- Modelo de Referéncia:

Marca: Tecnogres:

1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichag&o; cor vermelho, brilho:

2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichagéo; cor azul escuro, brilho;
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2 - Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichagéo; cor amarelo, brilho:
Revestimento em ceramica até 10x1 0,

- Comprimento 10cm x Largura 10cm

ou Marca: Eliane;

1 - Linha: Fachadas Aquitetural: Modelo: Cereja 10x10

2 - Linha: Fachadas Aquitetural: Modelo: Azul escuro/1 10x10

4.7.5.2. Sequéncia de execugao:
Serdo assentadas com argamassa industrial indicada para areas externas,
obedecendo rigorosamente a orientagéo do fabricante quanto & espessura das juntas

4.7.5.3, Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Pértico de Entrada - Cor Amarelo

- Porticos do Patio Coberto - cor vermelho

- Referéncias: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa — Acessibilidade
B-ARQ-CRT-GER0-05a07_R03 - Cortes

B-ARQ-FCH-GERO0-09a11_R03 — Fachadas

4,754, Normas Técnicas relacionadas:
_ABNT NBR 13816, Placas cerdmicas para revestimento — Terminologia;
_ABNT NBR 13817, Placas ceramicas para revestimento — Classificagéo;

- ABNT NBR 13.818/1997: Placas Ceramicas para Revestimento — Especificagéo
e Métodos de Ensaio (descrigdo dos parametros dos ensaios).

4.7.6. Piso Continuo em Granitina

4.7.6.1. Caracterizagéo e Dimesées do Material:
- Piso continuo em granitina com 17mm de altura (juntas plasticas niveladas), cor
cinza claro;

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 17mm (altura)

4.7.6.2. Sequéncia de execugao:

Revestimento monolitico, proporciona melhor assepsia que pisos em placas, pois
ndo necessita de rejunte. Possui 6tima resisténcia aos esforgos leves e médios, garantindo
maior durabilidade, higiene, seguranca e acabamento estético.

Deve ser aplicada sobre base de argamassa de regularizacéo (trago 1:3, cimento
e areia), de espessura minima de 2 cm:

Pode ser aplicado sobre o concreto ainda fresco (Umido sobre Umido) ou ainda
sobre um concreto curado (Umido sobre seco). No sistema Umido sobre seco, recomenda-se
utilizar processos mecanicos (fresagem) e quimicos (adesivos) para garantir uma perfeita
ponte de aderéncia.

O polimento é dado com passagem de politrizes planetarias dotadas de pedras de
esmeril que proporcionaram um acabamento superficial liso.

4.7.6.3, Conexodes e interfaces com os demais elementos construtivos:
- Devera ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso

4.7.6.4. Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Areas Internas dos Blocos Administrativo, Multiuso e Pedagdgicos; Patio
Coberto, Refeitério, Calgadas Internas;
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- Referéncias: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginagéo de Piso
B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa — Acessibilidade

4.7.7. Piso Vinilico em manta - *alternativa para regioes frias

4.7.71.  Caracterizagao e Dimesdes do Material:

- Piso vinilico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostatico para a
redugéo da proliferagdo de bactérias.

- Mantas de: 20,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espessura)

- Modelo de Referéncia: Marca: Fademac: Colegdo: Absolute; Linha: Totalsafe:
Cor: Areia ou Quartzo; Disponivel em mantas de 2x20m com 2mm de espessura,

4.7.7.2. Sequiéncia de execugio:

- As mantas ou placas devem ser aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco
e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de
vazamentos hidréaulicos; limpo,firme: sem rachaduras, pegas de ceramica ou pedras soltas;
0 contrapiso deve também estar liso: sem depressdes ou desniveis maiores que 1mm que
néo possam ser corrigidos com a massa de preparacéo;

O contrapiso deve receber massa de preparagé@o para corregao da aspereza da
superficie — conforme descrigdo no caderno de encargos — e a camada de massa apos
secagem, deve ser lixada e o p6 aspirado. O piso deve ser fixado com adesivo acrilico
adequado, indicado pelo fabricante do piso.

4.7.7.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
- A conexdo entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita
utilizando-se a pega: Arremate de rodapé, especificada pelo fabricante do piso

Modelo de Referéncia: Marca: Fademac; Cor: 913 ou 995; Disponivel em
embalagens de 50m; 2x25m

4.7.7.4, Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Areas Internas dos Blocos Administrativo, Multiuso e Pedagdgicos,

- Referéncias: B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 - Complemento para regides frias

4.7.7.5. Normas Técnicas relacionadas:

_ABNT NBR 7374, Placa vinflica semiflexivel para revestimento de pisos e
paredes - Requisitos e métodos de ensaio;

_ABNT NBR 7375, Placa vinilica para revestimento de piso e parede - Verificagdo
da estabilidade da cor sob acdo da luz do dia:

_ABNT NBR 14851-1, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de
lindleo - Parte 1: Classificagdo e requisitos;

_ABNT NBR 14851, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de linéleo -
Parte 2: Procedimento para aplicagéo e manutengao,

_ABNT NBR 14917-1, Revestimentos resilientes para pisos — Manta (rolo) ou

placa (régua) vinilica flexivel homogénea ou heterogénea em PVC - Parte 1: Requisitos,
caracteristicas e classes;
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4.7.8. Piso em Ceramica 40x40 cm

4.7.8.1. Caracterizagéo e Dimensées do Material:

- Pavimentag&o em piso ceramico PEI-5;

- Pecas de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura)

- Modelos de Referéncia: Marca: Eliane; Colegdo: Cargo Plus White, Cor:
Branco.(410mm x 410mm)

Marca: Incefra Tecnica Alta Performance — ref. PS30910 (415mm x415 mm)

4.7.8.2. Sequéncia de execucio:

O piso sera revestido em ceramica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada
com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espagadores
plasticos em cruz de dimensao indicada pelo modelo referéncia. Sera utilizado rejuntamento
epoxi cinza platina com dimenséo indicada pelo modelo referéncia.

4.7.8.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:

As pecas ceramicas serdo assentadas com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos
verticais revestidos com ceramica,

4.7.8.4. Aplicagao no Projeto e Referencias com os Desenhos:

- Bloco Administrativo: Sanitarios Masculino e Feminino;

- Bloco de Servigos: Cozinha, Lactario, Vestiarios, Armazenagem, Copa, D.M.L,
Lavanderia e Rouparia;

- Sanitarios Infantis: de Creche Il e Bloco Multiuso:

- Referéncias: B-ARQ-PGP- GER0-12_R03 - Paginacao de Piso
B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa — Acessibilidade

4.7.8.5. Normas Técnicas relacionadas:
ABNT NBR 9817, Execugdo de piso com revestimento cerdmico -
Procedimento;
_ABNT NBR 138186, Placas cerdmicas para revestimento — Terminologia;
_ABNT NBR 13817, Placas cerdmicas para revestimento — Classificacéo;
. ABNT NBR 13818, Placas cerdmicas para revestimento — Especificacdo e
métodos de ensaios;

4.7.9. Soleira em granito

4.7.9.1. Caracterizagéo e Dimensdes do Material:

Trata-se de uma material de alta resisténcia, com pequena porosidade, resistente
a agua, de facil manuseio e adequacdo as medidas do local.

- Dimensdes: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 17mm (altura)

- Modelo de Referéncia: Granito Cinza Andorinha.

47.9.2. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
- As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A
espessura usual do granito acabado & 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser
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polida, pois ficara aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nivel
inferior.

4.7.9.3.  Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Abaixo das portas; entre os ambientes onde ha desnivel de piso; entre
ambientes onde ha mudangao da paginagao de piso;

- Referéncias: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginacéo de Piso

B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa — Acessibilidade

4.7.9.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ABNT NBR 15844:2010 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos.

4.7.10. Piso em Cimento desempenado

4.7.10.1. Caracterizagéo e Dimensoes do Material:

- Pavimentagéo em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia;
com 3cm de espessura e acabamento camurgado;

- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura)

4.7.10.2. Seqléncia de execugao:

- Serdo executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia,
trago 1:3, acabamento camurgado, sobre piso de concreto com 7 ¢m de espessura. Os pisos
levardo juntas de dilatagdo com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve
ser previsto um trago ou a adicdo de aditivos ao cimentado que resultem em um
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em
diregdo as canaletas ou pontos de escoamente de agua. A superficie final deve ser
desempenada,

4.7.10.3.  Aplicagéo no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Solarios, calgadas externas e acesso ao bloco administrativo;

- Referéncias: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginaggo de Piso
B-ARQ-PLB-GERO0-02_RO03 - Planta Baixa — Acessibilidade

4.7.10.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ABNT NBR 12255:1990 — Execugdo e utilizagdo de passeios publicos.

4.7.11.Piso em Blocos Intertravados de Concreto

4.7.11.1. Caracterizacio e Dimensdes do Material:

Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchdo de areia,
travados por meio de contengéao lateral e atrito entre as pecas. Permitem manutengédo sem
necessidade de quebrar o calgamento para a execugéo da obra.

Opcéao 1:

- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural:
- Dimensodes: Largura:10 cm; Altura: 10cm; Comprimento; 20 cm

- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - RETANGULAR - MP0410

ou;
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Opgéao 2:

- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5cm, e 17,1 cm.
- Dimensdes: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm.
- Modelo de Referéncia: Multipaver ® - 16 FACES - MP1604

4.7.11.2. Segléncia de execugao:
- Os blocos serdo assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir
infiltragéo das aguas.

4.7.11.3. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Estacionamento, carga e descarga, Patio descoberto;

- Referéncias: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginagao de Piso
B-ARQ-PLB-GERO0-02_R03 - Planta Baixa — Acessibilidade

4.7.11.4. Normas Tecnicas relacionadas:

_ABNT NBR 15805: 2010 - Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos
de ensaios;

_ ABNT NBR 9781:1987 - Pecas de concreto para pavimentacdo - Especificagao,

_ ABNT NBR 9780:1987 - Pecas de concreto para pavimentagdo - Determinagéo
da resisténcia a compresséo.

4.7.12. Piso em Areia filtrada ou grama sintetica
4.7.12.1. Caracterizagao e Dimensoes do Material:

Opcao 1: areia

A areia possui caracteristicas excelentes como piso amortecedor de impactos. A
areia, aredo ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as
quedas por deslocagéo, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo.

Trata-se de um material que possui valor ludico-pedagogico que devera ser
totalmente separado da area de seguranga dos equipamentos.

- Piso em areia filtrada,;

- Modelo de Referéncia: areia lavada grossa
ou;

Opcédo 2: grama sintética

- A grama sintética possui fios com altura de 12mm, 50mil pontos por m* é
composta por 100% Polietileno. Trata-se de um material de facil manutengéo e limpeza,
altamente indicado para playground, pois possui alta capacidade de amortecimento.

- Grama sintética de 12mm ou 20mm;

- Modelo de Referéncia: grama sintetica 12mm Playgrama.

4,7.12.2. Conexbes e interfaces com os demais elementos construtivos:

A area do parquinho ou playground devera ser demarcada com meio-fio de
concreto pré-fabricado, que ira conter a areia filtrada depositada no local. Caso o Municipio
opte pela grama sintética, além o meio-fio também ser necessario, deve-se pavimentar uma
base (concreto, cerdmica ou pedra) para instalagéo das placas.
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4.712.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Parquinho ou Playground:
- Referéncias: B-ARQ-PGP-GER0-1 2_RO03 - Paginagao de Piso

4.7.12.4. Normas Técnicas relacionadas:

_ ABNT NBR 16071-3:2012 - Playgrounds - Parte 3: Requisitos de seguranga para
pisos absorventes de impacto.

— ABNT NBR 8810:19 - Revestimentos téxteis de piso - Determinagao da resisténcia
a abraséo - Método de ensaio.

4.7.13. Piso Tatil — Direcional e de Alerta

4.7.13.1. Caracterizagdo e Dimensdes do Material:
Piso cromo diferenciado tatil de alerta / direcional, em borracha para areas internas e pré
moldado em concreto para areas externas, em cor contrastante com a do piso adjacente,
por exemplo, em superficies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.): piso amarelo ou
azul. Recomenda-se a utilizagdo do tipo Integrado (de borracha), para uso em areas
internas - inclusive molhadas e molhaveis - e Externo (cimenticio).

- Piso Tatil Direcional/de Alerta em borracha Integrado (areas internas)

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicagéo em areas internas e externas. Neste caso, ndo deve haver desnivel com relagédo
ao piso adjacente, exceto aquele existente no proprio relevo.

- Dimensdes: placas de dimensées 300x300 , espessura 7mm,

- Modelo de Referencia: Daud, Steel Rubber; Cores: amarelo, azul;

- Piso Tatil Direcional/de Alerta cimenticio, tipo ladrilho hidraulico (areas externas)

Pisos em placas cimenticias, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicagédo em areas internas e externas.

- Dimensdes: placas de dimensoes 250x250 | espessura 20mm,

- Modelo de Referencia: Casa Franceza; Cores: mostarda:

4.7.13.2.  Seqiiéncia de execugso:

Areas internas: Pisos de borracha assentado com argamassa: o contra piso deve
ser feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, nivelado, desempenado e rustico.
Efetuar excelente limpeza com vassoura e agua e molhar o contra piso com agua e cola
branca. A argamassa de assentamento deve ter trago 1:2, com mistura de cola branca e
agua na proporgdo 1:7 (aproximadamente, 1 saco de 50kg de cimento : 4 latas de 18 litros
de areia : 5 litros de cola branca : 35 litros de agua). Assentar o piso batendo com martelo
de borracha (ou batedor de madeira) até o piso atingir a posicdo desejada e o perfeito
nivelamento com o piso adjacente.

Areas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa:
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superficie das placas com o piso
adjacente (cimento desempenado).

4.7.13.3. Conexdes e interfaces com os demais elementos construtivos:
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N&o deve haver desnivel com relagdo ao piso adjacente, exceto aquele existente
no proprio relevo. (a cor azul ndo deve ser utilizada em areas externas);

4.7.13.4. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:
- Na sinalizagéo da circulagao, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall

de entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetdnico e obedecendo aos
criterios estabelecidos na ABNT NBR 9050:

- Referéncias: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginagdo de Piso

4.7.14. Tetos

4.7.14.1. Caracteristicas e Dimensdes do Material:
- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

- Toda a escola possui teto em laje, com reboco liso.
- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA.

4.7.14.2.  Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Pintura em todas as lajes / forros de gesso, de toda a escola.

- Referéncias: B-ARQ-FOR-GER0-13_R03 - Forro
B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03 - Complemento para regies frias

4.7.14.3.  Utilizagao de forro - *alternativa para regides frias (ver item 2.5)

- As salas de aula poderédo receber forro de gesso acartonado, com rebaixo de
30cm, para reduzir o pé-direito interno para 2,70m.

- Este sistema & formado por estrutura de metalon fixada nas paredes laterais e

amarrada na laje, sendo o fechamento com as proprias placas acartonadas (parafusadas na
estrutura).

4.7.15.Lougas

Visando facilitar a aquisi¢do e futuras substituicdes das bacias sanitarias, das
cubas e dos lavatérios, o projeto padrao adota todas as lougas da escola na cor branca e
com as seguintes sugestdes, conforme modelos de referéncia abaixo.

4.7.16.1. Caracterizagio do Material:
Os modelos de referéncia estao indicados no anexo 5.3 (lougas e metais).

4.7.15.2. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- 08 lavatdrios (Copa, Lactario, Fraldario e sanitarios PNE);
- 21 cubas de embutir ovais (Sanitarios Adultos, Sanitarios Infantis e lava-maos)
- 02 tanques (lavanderia);

- 07 bacias com caixa acoplada (sanitarios funcionarios), incluir assento:
- 02 bacias para PNE (Sanitarios PNE adultos), incluir assento:

- 12 bacias infantis (sanitarios PNE infantil, Sanitarios creche I, Sanitarios infantis
masculino e feminino), incluir assento.

- Referéncias: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-AMP-BLC1-20a22_R03 - Ampliacdo Bloco Administrativo
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B-ARQ-AMP-BLC2-23-27_R03 — Ampliagéo Bloco de Servicos
B-ARQ-AMP-BLC3-28-31_R02 — Ampliagdo Bloco Pedagdgico 01
B-ARQ-AMP-BLC4-32_R02 — Ampliagdo Bloco Pedagdgico 02
B-ARQ-AMP-BLC5-33a36_R02 — Ampliagdo Bloco Multiuso

4.7.16. Metais / Plasticos

Visando facilitar a aquisicao e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padréo sugere que todos os metais da escola sejam
de marcas difundidas em todo territdrio nacional, conforme modelos de referéncia abaixo.

Serao sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifées, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros)
deverdo ser incluidos na planilha orgamentaria, seguindo o padrédo de qualidade das pecas
aqui especificadas,

4.7.16.1. Caracterizacéo do Material:
Os modelos de referéncia estéo indicados na tabela 5.3 (lougas e metais).

4.7.16.2. Aplicagdo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- 02 cubas de embutir de inox industiais grandes (triagem / lavagem e cozinha);

- 13 cubas de embutir de inox pequenas (cozinha, lactario, salas de aula e
fraldario);

- 04 banheiras de plastico PVC infantil em embutir (fraldario);

- 29 torneiras de mesa (bica baixa) para cubas de louga ovais e lavatérios
(vestiarios funcionarios, lava-méaos, cozinha, higienizagéo e sanitarios);

- 03 torneiras de parede (triagem / lavagem e lavanderia);

- 10 torneiras de parede (areas externas/ solarios e jardim).

- 13 torneiras de mesa (bica alta) para cubas de inox (cozinha, lactario, salas de
aula e fraldario);

- 16 acabamentos de registro / torneiras de parede (para chuveiros);

- 04 duchas higiénicas (sanitarios PNEs adultos / infantil);

- 14 valvulas de descarga (sanitarios infantis e PNEs);

- 21 Papeleiras (vestiarios funcionarios e sanitarios);

- 08 barras de apoio (sanitarios PNE adultos e infantil).

- 15 chuveiros elétricos (vestiarios funcionarios e sanitarios infantis);

- 04 torneiras elétricas (fraldario);

- 01 torneira elétrica (cozinha);

- 19 mangueiras plasticas para torneiras e chuveiros elétricos (sanitarios,
vestiarios e fraldario);

- 21 dispenser para toalha de papel;

- 25 dispenser para sabonete liquido.

- Referéncias: B-ARQ-PLB-GERO0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-AMP-BLC1-20a22_R03 — Ampliagdo Bloco Administrativo
B-ARQ-AMP-BLC2-23-27_R03 — Ampliagdo Bloco de Servigos
B-ARQ-AMP-BLC3-28-31_R02 — Ampliagéo Bloco Pedagdgico 01
B-ARQ-AMP-BLC4-32_R02 - Ampliagéo Bloco Pedagdgico 02
B-ARQ-AMP-BLC5-33a36_R02 — Ampliagdo Bloco Multiuso
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4.7.17.Bancadas, divisérias e Prateleiras em granito

4.7.17.1. Caracteristicas e Dimensoes do Material:
Granito cinza andorinha,acabamento Polido

- Dimensdes variaveis, conforme projeto.

- Altura das Divisorias: Painéis de 1,80m nos sanitarios adultos ou 1,50m nos
sanitarios infantis (véo com altura de 20cm do piso ao inicio do painel);

- A altura de instalagdo das bancadas varia (adultos e criancas). *Ver cada
ambiente ampliado.

- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactario, fraldario e
salas de aula deverdo ser instaladas a 90cm do piso.

- Espessura do granito: 20mm.

4.7.17.2. Seqléncia de execugao:

A fixagdo das bancadas de granito s6 podera ser feita apds a colagem das cubas
(realizada pela marmoraria). Para a instalagao das bancadas e prateleiras de granito, deve
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede.

- Nas bancadas, havera 'z parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das
bancadas e fixagdo com mao francesa metalica, se especificado em projeto. As prateleiras
receberao apoio em méo francesa metalica, conforme especificagdo e detalhamento em
projeto.

4.7.17.3. Aplicacao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactario, Higienizacdo, Salas de aula;
- Sanitérios: Creche Il, Creche II, Multiuso, Administracéo e Servicos.

- Referéncias: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-AMP-BLC1-20a22_R03 — Ampliagao Bloco Administrativo
B-ARQ-AMP-BLC2-23-27_R03 — Ampliagao Bloco de Servigos
B-ARQ-AMP-BLC3-28-31_R02 — Ampliagéo Bloco Pedagégico 01
B-ARQ-AMP-BLC4-32_R02 — Ampliagdo Bloco Pedagdgico 02
B-ARQ-AMP-BLC5-33a36_R02 — Ampliagédo Bloco Multiuso

4.7.18. Elementos Metalicos

4.7.18.1. Portées de Acesso Principal
4.7.18.1.1. Caracterizagdo e Dimensoes do Material

Trata-se de portdes formados com barras verticais de ferro, com perfis cilindricos
de aproximadamente 3cm de di@metro (ou quadrados de 3xcm), soldados em barras
horizontais (inferior e superior), pintados nas cores azul, amarelo e vermelho (conforme

rojeto).
projete) De acordo com o projeto padréo fornecido pelo FNDE (para terreno de 70 x 40 m),
havera fechamento de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de
alvenaria de 50cm de altura. Caso o terreno disponivel seja maior, o ente requerente podera
utilizar-se do padréo de fechamento aqui descrito para a instalagdo em todo o seu terreno,
ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.
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4.7.18.1.2. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- portao principal (entrada e saida): 2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas
cada. As folhas deverdo ser fixadas no pilar central e nas alvenarias laterais. Largura do
vao= 1,60m.

- portao de servigo: 1 folha de correr. Largura do vao = 1,20m.

- portdo do estacionamento: 1 folha de correr. Largura do vdo = 1,20m.

- Referéncias: B-ARQ-PLB-GERO0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade

B-ARQ-PLE-PRT0-18_R03 - Portdo e Muros — Planta e Elevagéao

4.7.18.2. Fechamento Metalico Fixo Principal
4.7.18.2.1. Caracterizagdo e Dimensoes do Material

Trata-se de gradil fixo formados com barras verticais de ferro, com perfis
cilindricos de aproximadamente 3cm de diametro (ou quadrados de 3xcm), soldados em
barras horizontais (inferior e superior), pintados nas cores azul, amarelo e vermelho
(conforme projeto).

De acordo com o projeto padréo fornecido pelo FNDE (para terreno de 70 x 40 m),
havera fechamento de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de
alvenaria de 50cm de altura. Caso o terreno disponivel seja maior, o ente requerente podera
utilizar-se do padréo de fechamento aqui descrito para a instalagdo em todo o seu terreno,
ficando o custeio do excedente a cargo do requerente.

4.7.18.2.2. Aplicagao no Projeto e Referéncias com os Desenhos:

- Limite frontal do terreno.

- Referéncias: B-ARQ-PLB-GER0-02_R03 - Planta Baixa - Acessibilidade
B-ARQ-PLE-PRT0-18_R03 - Portdo e Muros — Planta e Elevacéo

4.7.18.3. Esquadrias em Aluminio
Ver item 4.5. Observar 7.Anexos, tabela 7.4 (esquadrias).

4.7.18.3.1, Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Referéncias: B-ARQ-ESQ-GER0-15a16_R03 - Esquadrias — Detalhamento
4.7.18.4. Ferragens para portas de madeira

Ver item 4.5.2 (portas de madeira). Observar 7.Anexos, tabela 7.4 (esquadrias).
4.7.18.4.1. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhos

- Referéncias: B-ARQ-ESQ-GERO0-15a16_R03 - Esquadrias — Detalhamento
4.7.18.5. Castelo D'Agua

O projeto padréo de Instalagdes Hidraulicas fornecido pelo FNDE contempla o
Castelo D'Agua com capacidade para 36 mil litros de agua. Trata-se de uma estrutura
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metalica cilindrica, confeccionada em ago carbono, sendo pintura externa em esmalte
sintetico (cor AMARELO OURO) e pintura interna em epdxi com certificado de potaniedade.

O Municipio podera optar pelo modelo de Castelo D'Agua composto por anéis de
concreto pré-fabricado, respeitando as dimensdes fornecidas no projeto (@= 3,00m e H=
11,0m).

4.7.18.5.1. Aplicagdo no Parjeto e Referéncias com os Desenhos

- Referéncias: B-ARQ-PLA-RES0-17_R03 - Detalhamento Castelo D’Agua

4.7.18.6. Portas e Gradis Metalicos (incluir ferragens)

4.7.18.6.1. Caracteristicas e Dimenstes do Material:

Gradil e Portao metalico composto de quadros estruturais em tubo de ago
galvanizado a fogo, tipo industrial, requadros para fixagdo da tela em barra chata
galvanizada e fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com
espagamento de 2",

- Dimenso6es: Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado - @=1 1/2" e=2mm:;

- Requadros para fixag@o da tela em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16";

- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16"

- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (@=1/2")

- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4" e=3/16");

-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com
espagamento de 2.

4.7.18.6.2. Seqliéncia de execuco:

Os montantes e o travamento horizontal dever&o ser fixados por meio de solda
elétrica em corddes corridos por toda a extenséo da superficie de contato. Todos os locais
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura,
graxa, sabdo, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverd ser esticada,
transpassada e amarrada no requadro do portéo.

4.7.18.6.3. Aplicagéo no Projeto e Referéncias com os Desenhas:

- Fechamento lateral do patio coberto e fechamento da area de servigo, conforme
indicado em projeto.

- Referéncias: B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03 - Esquadrias — Detalhamento
B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03 - Esquadrias — Detalhamento

4.8. PAISAGISMO E AREAS EXTERNAS

O presente projeto apresenta uma sugestdo de paisagismo, que podera ser
implantada nos terrenos padronizados (40 x 70 m). Caso o ente requerente dispuser de
terreno com éarea superior ac padrao adotado pelo FNDE, o excedente deste paisagismo
devera ser custeado pelo proprio requerente. Caso o ente requerente desenvolva projeto
préprio de paisagismo, sua execugao ficara a cargo da mesmo, estando o FNDE isento de
financia-lo.

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginagado de piso externo exerce
influéncia nos acessos a escola e consequentemente no projeto do muro / portdes.
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4.8.1. Forragdo de Grama

4.8.1.1. Caracterizagao e Dimensdes do Material:

Planta herbacea de 10-20 cm de altura. A forragéo escolhida devera apresentar folhas
densas e pilosas. A densidade devera proporcionar a formagéo de tapete verde uniforme e
ornamental. A forragdo devera ser adquirida na fora de rolos, pois esse formato proporciona
maior resisténcia no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e plantio.

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125¢m de comprimento.

- Modelo de Referéncia: grama Esmeralda ou Batatais

4.8.1.2. Seqliéncia de execucgéo:

Devera ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se
todos os obstaculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O
solo devera receber adubagao. Posicionar varios rolinhos de grama ao longo da area de
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a isntalagdo devera ser utilizada linha de nylon ou
barbante como guia. proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. os tapetes
quebrados ou recortes deverdo preencher as areas de cantos e encontros, na fase de
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com
terra de boa qualidade, e toda a forragéo deve ser irrigada por aproximadamente um més.

4.8.1.3. Aplicag@o no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- Areas descobertas e jardins, conforme indicagdo de projeto

- Referéncias: B-ARQ-PGP-GER0-12_R03 - Paginagao de Piso
B-ARQ-IMP-GERO0-12_R03 - Implanta¢ao
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5. HIDRAULICA

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAQ - FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF
Telefone: (61) 2022-4165 - Site: www.fnde.gov.br

44



Ministério da Educagdo F ’\DE

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo Fundo Naclonal

Coordenacgdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST 98 FauseRhe

5.1. INSTALAGOES DE AGUA FRIA
Para o célculo da demanda de consumo de agua do Projeto Padréo Tipo B foram

consideradas as populagdes equivalentes aos nimeros de usuarios previstos para o
estabelecimento (224 criangas e 35 funcionarios).

5.1.1. Sistema de Abastecimento

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a 4gua proveniente da rede publica ndo segue
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatérios, que tém por
finalidade principal garantir o suprimento de 4gua da edificagdo em caso de interrupgdo do
abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a pressdo nos pontos e
tubulagbes da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos
diarios da edificacao.

A égua da concessionaria local, apés passar pelo hidrémetro da edificagao,
abastecera diretamente o reservatorio inferior do castelo d’agua (reservatério R1). Através
do sistema de recalque previsto na casa de maquinas, a agua é bombeada do reservatorio 1
para o reservatorio 2, por meio dos comandos automéaticos que acionam e desligam as
bombas conforme variagao dos niveis dos reservatérios. A agua, a partir do reservatorio 2,
segue pela coluna de distribuigdo predial para os blocos da edificagdo, como consta nos
desenhos do projeto.

5.1.2. Ramal Predial

Os hidrometros deveréo ser instalados em local adequado, a 1,50m, no maximo, da
testada do imovel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O
hidrémetro tera dimensdes e padroes conforme dimensionamento da concessionaria local
de agua e esgoto.

A partir do hidrémetro, haverd uma tubulagdo de 25mm, em PVC Rigido, para
abastecer o reservatério inferior (R1) do castelo d'agua. Deve haver livre acesso do pessoal
do Servigo de Aguas ao local do hidrémetro de consumo.

5.1.3. Reservatorio

O castelo d'agua em estrutura metalica tipo cilindro pré-fabricado, abrigara dois
reservatoérios, sendo um inferior (R1) e um superior (R2), com capacidade total de 36.000
litros. O reservatorio inferior € destinado ao recebimento da agua da rede publica. O
reservatério superior ¢ destinado a reserva de agua para consumo, proveniente do
reservatério inferior, recalcada através do conjunto motor-bomba.

A casa de maquinas, localizada abaixo do reservatério inferior, é destinada a
instalagéo dos conjuntos motor-bomba.

5.1.4. Normas Tecnicas relacionadas
- ABNT NBR 56286, Instalagéo predial de agua fria;

- ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldével para
sistemas prediais de agua fria — Requisitos;

- ABNT NBR 5680, Dimensées de tubos de PVC rigido;
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- ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificagdo da resisténcia a presséo
hidrostatica interna;

= ABNT NBR 9821, Conexdes de PVC rigido de junta soldével para redes de
distribui¢do de agua — Tipos — Padronizagao;

- ABNT NBR 10281, Torneira de pressdo — Requisitos e métodos de ensaio:

- ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa -
Especificagéo;

- ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitarios de material plastico — Especificagao;

- ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede -
Especificagéo;

- ABNT NBR 13713, Instalagdes hidraulicas prediais — Aparelhos automaticos
acionados mecanicamente e com ciclo de fechamento automatico — Requisitos e métodos
de ensalo;

- ABNT NBR 14011, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas —

Requisitos;

&= ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre —
Requisitos,

- ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitarios — Sifdo — Requisitos e métodos de
ensaio;

- ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 14878, Ligagdes flexiveis para aparelhos hidraulicos sanitarios —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitérios de material cerdmico — Parte 1:
Requisitos e métodos de ensaios:

- ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material cerdmico — Parte 2:
Procedimentos para instalagéo;

- ABNT NBR 15206, Instalagées hidraulicas prediais — Chuveiros ou duchas —
Requisitos e métodos de ensaio;

= ABNT NBR 15423, Vélvulas de escoamento — Requisitos e métodos de
ensaio;

- ABNT NBR 15491, Caixa de descarga para limpeza de bacias sanitarias —
Requisitos e métodos de ensaio:

- ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1:
Registros de presséo;

- ABNT NBR 15705, Instalagdes hidraulicas prediais — Registro de gaveta —
Requisitos e métodos de ensaio;

- ABNT NBR 15857, Valvula de descarga para limpeza de bacias sanitarias —
Requisitos e métodos de ensaio;

- Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo Il, da CLT, relativas &
Seguranga e Medicina do Trabalho;

- NR 24 - Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho;
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- DMAE - Cédigo de Instalagbes Hidraulicas:
- EB-368/72 - Torneiras;
- NB-337/83 - Locais e Instalagbes Sanitarias Modulares.

5.2, INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

A captagéo das &guas pluviais foi definida de duas formas: através das calhas de
cobertura e das calhas de piso.

As aguas de escoamento superficial seréo coletadas por caixas de ralo, distribuidas
pelo terreno conforme indicagéo do projeto. Dessas caixas sairdo condutores horizontais
que as interligam com as caixas de inspegéo.

O projeto de drenagem de aguas pluviais compreende;

- Calhas de cobertura: para a coleta das aguas pluviais provenientes de parte interna da
cobertura dos blocos e patio;

- Condutores verticais (AP): para escoamento das aguas das calhas de cobertura até as
caixas de inspegéo ou calhas de piso situadas no terreno:

— Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas juncdes entre calhas de cobertura e
condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de aguas pluviais;

- Calhas de piso (CP): canaleta coletora para drenagem das aguas provenientes dos
patios e solarios;

— Caixa de ralo (CR): caixa coletora para drenagem de aguas superficiais. Trata-se de
uma caixa em alvenaria de tijolos macigos e fundo em concreto com grelha de ferro fundido
40x40cm;

- Caixa de inspegao (Cl): para inspecao da rede, com dimensdes de 60x60cm,
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm tipo leve,
removivel;

- Pogo de visita (PV): para inspegéo da rede, com dimensdes de 110x1 10cm,
profundidade conforme indicado em projeto, acesso com didmetro de 60cm, com tampa de
ferro fundido de 60cm tipo pesado, articulada:

- Ramais horizontais: tubulagdes que interligam as caixas de inspegao e pogos de
visita, escoando aguas provenientes dos condutores verticais e aguas superficiais
provenientes das éreas gramadas.

5.2.1. Normas Tecnicas Relacionadas
- ABNT NBR 5680, Dimensées de tubos de PVC rigido;

- ABNT NBR 5688, Tubos e conexées de PVC-U para sistemas prediais de agua
pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo — Requisitos;

- ABNT NBR 7231, Conexées de PVC - Verificagdo do comportamento ao calor;

— ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de se¢do circular para aguas pluviais e esgotos
sanitarios — Requisitos e métodos de ensaios;

— ABNT NBR 10844, Instalagées prediais de dguas pluviais — Procedimento:

— ABNT NBR 15645, Execugdo de obras de esgoto sanitario e drenagem de aguas
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto.
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5.3. INSTALAGOES DE ESGOTO SANITARIO

A instalagdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual que
consiste na separagdo dos esgotos primarios e secundarios através de um desconector,
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execucao.

As caixas de inspegOes deverdo ser localizadas nas areas externas dos blocos e fora
das projegdes dos solarios e patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial
para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactario. Todos 0s tubos e
conexdes da rede de esgoto deverdo ser em PVC rigido.

A destinagéo final do sistema de esgoto sanitdrio devera ser feita em rede publica de
coleta de esgoto sanitario, quando nao houver disponivel, adotar a solugédo individual de
destinagdo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de aparelhos,
tubulagGes, acessorios e desconectores e & dividido em dois subsistemas:

5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto
sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades minimas:

1,5% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm;
° 1% para tubulagdes com digmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano
a tubulagédo durante a colocacgio e compactagao. Em situagées em que o fundo de vala
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a
garantir o nivelamento e a integridade da tubulacdo a ser instalada. Apos instalagéo e
verificagdo do caimento os tubos deverdo receber camada de areia com recobrimento
minimo de 20cm . Em areas sujeitas a trafego de veiculos aplicar camada de 10cm de
concreto para protegdo da tubulagdo. Apds recobrimento dos tubos podera ser a vala
recoberta com solo normal.

5.3.2. Subsistema de Ventilagao

Todas as colunas de ventilagdo devem possuir terminais de ventilagao instalados em
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nivel do telhado. As
extremidades abertas de todas as colunas de ventilagdo devem ser providas de terminais
tipo chaminé, que impecam a entrada de aguas pluviais diretamente aos tubos de
ventilagao.

5.3.3. Solugao Individual de Destinagio de Esgotos Sanitarios

Nos municipios em que nédo houver rede publica de coleta de esgotos na regido do
estabelecimento de ensino, quando as condigdes do solo e a legislagdo ambiental vigente
permitirem, serdo instaladas solugdes individuais de destinagdo dos esgotos. Essa solugdo
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerébico e sumidouro a serem construidos
conforme o Projeto Padréo disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos
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onde houver necessidade, esta prevista a execugdo de rede de infiltracdo, com 3 valas de
10 metros de comprimento.

O dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma populagéo de projeto de
260 pessoas — Tipo B, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construcdo e
operagao de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos -
Unidades de tratamento complementar e disposicdo final dos efluentes liquidos - Projeto,
construcdo e operacgao.

5.3.4. Normas Tecnicas Relacionadas

— ABNT NBR 5645, Tubo cerdmico para canalizagses;

—- ABNT NBR 5688, Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de agua
pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo — Requisitos;

- ABNT NBR 7229, Projeto, construgédo e operagdo de sistemas de tanques sépticos;

— ABNT NBR 7362-1, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto — Parte 1:
Requisitos para tubos de PVC com junta elastica;

- ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto — Parte 2:
Requisitos para tubos de PVC com parede macica;

- ABNT NBR 7362-3, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto — Parte 3:
Requisitos para tubos de PVC com dupla parede:;
— ABNT NBR 7362-4, Sistemas enterrados para condugdo de esgoto — Parte 4:

Requisitos para tubos PVC com parede de nticleo celular:

- ABNT NBR 7387, Projeto e assentamento de tubulacées de PVC rigido para
sistemas de esgoto sanitario;

- ABNT NBR 7531, Anel de borracha destinado a tubos de concreto simples ou
armado para esgotos sanitarios — Determinagéo da absorgéo de égua:;

— ABNT NBR 7968, Diametros nominais em tubulagées de saneamento nas &reas de
rede de distribui¢éo, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padronizagao;

- ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitario — Projeto e execugao;

— ABNT NBR 8161, Tubos e conexdes de ferro fundido para esgoto e ventilagdo —
Formatos e dimensdes — Padronizagéo;,

— ABNT NBR 8890, Tubo de concreto de se¢éo circular para aguas pluviais e esgotos
sanitarios — Requisitos e métodos de ensaios;

— ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulagées de PVC rigido coletores de
esgoto sanitario — Especificagdo;

— ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rigido coleto de esgoto sanitario — Verificagdo da
estanqueidade de juntas elésticas submetidas & pressdo hidrostatica externa — Método de
ensaio;

— ABNT NBR 9055, Tubo de PVC rigido coletor de esgoto sanitério — Verificagdo da
estanqueidade de juntas elasticas submetidas ao vécuo parcial interno — Método de ensaio;

— ABNT NBR 9063, Ane/ de borracha do tipo toroidal para tubos de PVC rigido
coletores de esgoto sanitario — Dimensées e dureza — Padronizagéo;

— ABNT NBR 9064, Anel de borracha do tipo toroidal para tubulagdo de PVC rigido
para esgoto predial e ventilagdo — Dimensées e dureza — Padronizagéo;
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- ABNT NBR 9648, Estudo de concepgao de sistemas de esgoto sanitario —
Procedimento;

— ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario — Procedimento:;
— ABNT NBR 9814, Execugédo de rede coletora de esgoto sanitario — Procedimento;

— ABNT NBR 9822, Manuseio, armazenamento e assentamento de tubulagdes de poli
(cloreto de vinila) ndo plastificado (PVC-U) para transporte de dgua e de tubulagées de poli
(cloreto de vinila) néo plastificado orientado (PVC-0) para transporte de dgua ou esgoto sob
pressdo positiva;

— ABNT NBR 10569, Conexées de PVC rigido com junta elastica, para coletor de
esgoto sanitario — Tipos e dimensdes — Padronizagéo;

- ABNT NBR 10570, Tubos e conexdes de PVC rigido com junta elastica para coletor
predial e sistema condominial de esgoto sanitario — Tipos e dimensées — Padronizagao;

— ABNT NBR 12266, Projeto e execucgéo de valas para assentamento de tubulagéo de
agua esgoto ou drenagem urbana — Procedimento:

- ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar e
disposigédo final dos efluentes liquidos — Projeto, construgéo e operagéo;

- ABNT NBR 14208, Sistemas enterrados para condugdo de esgotos — Tubos e
conexdes ceramicas com junta eléstica — Requisitos;

— ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condugédo de esgoto sanitario — Projeto
de redes coletoras com tubos de PVC:

— ABNT NBR 15645, Execucdo de obras de esgoto sanitario e drenagem de dguas
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto:

— ABNT NBR 15952, Sistemas para redes de distribuigdo e adugdo de agua e
transporte de esgotos sob pressdo — Verificagdo da estanqueidade hidrostatica em
tubulagées de polietileno;

—- ABNT NBR 15979, Sistemas para distribuicdo e adugdo de dgua e transporte de
esgotos sob pressao — Requisitos para reparo de tubulagdo de polietileno PE 80 e PE 1 00;

— Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il, da CLT, relativas & Seguranga e
Medicina do Trabalho:

- NR 24 - Condigées Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho:

— Resolugdo CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de
Esgotamento Sanitario.

5.4. INSTALACOES DE GAS COMBUSTIVEL

O projeto de instalagéo predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR 13.523 —
Central de Gés Liquefeito de Petréleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes de Distribuigao
Interna para Gases Combustiveis em Instalagdes Residenciais e Comerciais — Projeto e
Execucéo.

Os ambientes destinados ao projeto de instalagdo de gas sao cozinha e lactério. Serdo
instalados um fogdo de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactario e de um de 6
bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha.
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O sistema sera composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuicdo em
ago SCH-40 e acessorios conforme dados e especificagdes do projeto.

Quando nédo houver disponibilidade de fornecimento de botijées tipo P-45 de GLP,
deveré ser adotado o sistema simples de botijdes convencionais tipo P-13. A instalagdo sera
direta entre botijao e fogdo, conforme os detalhes apresentados no projeto.

5.4.1. Normas Tecnicas Relacionadas

- ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalagbes domésticas de
gas liquefeito de petrdleo (GLP);

- ABNT NBR 8614, Valvulas autométicas para recipientes transportaveis de ago para
até 13 kg de gas liquefeito de petréleo (GLP);

- ABNT NBR 12712, Projeto de sistemas de transmissdo e distribuicdo de gas
combustivel,

— ABNT NBR 12790, Cilindro de ago especificado, sem costura, para armazenagem e
transporte de gases a alta pressdo — Especificagao:

— ABNT NBR 13103, Instalagdo de aparelhos a gas para uso residencial — Requisitos;

- ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para condugédo de gases GLP/GN/GNF —
Especificagédo:

- ABNT NBR 13523, Central de Gas Liquefeito de Petréleo — GLP;

- ABNT NBR 14177, Tubo flexivel metalico para instalagées de gas combustivel de
baixa pressao;

- ABNT NBR 15526, Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em
instalagdes residenciais e comerciais — Projeto e execugdo;

- ABNT NBR 15756, Cavalete de cobre para instalagbes residenciais de gases
combustiveis — Requisitos e montagem:;

- ABNT NBR 15923, /nspecdo de rede de distribuigdo interna de gases combustiveis
em instalagbes residenciais e instalagdo de aparelhos a gas para uso residencial —
Procedimento;

— EB-366 — Conexbes de Cobre para Instalagbes de Agua Quente e Géas Combustivel.

5.5. SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO

A classificagao de risco para as edificacées que compreendem os estabelecimentos de
ensino & de risco leve, segundo a classificagao de diversos Corpos de Bombeiros do pais.
Sé&o exigidos os seguintes sistemas:

» Sinalizagdo de seguranga: as sinalizagdes auxiliam as rotas de fuga, orientam e
advertem os usuarios da edificagao.

* Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacdo os extintores deverdo
atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locagdo e instalagéo dos extintores
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

* lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos auténomos 2x7W e
2x55W, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizagéo e detalhes
indicados no projeto.
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¢ SPDA - Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas: o sistema adotado,
concepgades, plantas e detalhes constam no projeto.

5.5.1. Normas Tecnicas Relacionadas
- NR 23 - Protegdo Contra Incéndios;

— NR 26 — Sinalizagéo de Seguranga;
— ABNT NBR 5419, Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas;

— ABNT NBR 5470, Para-raios de resistor néo linear a carboneto de silicio (SiC) para
sistemas de poténcia — Terminologia;

— ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais — Determinacdo da
resisténcia ao fogo;

— ABNT NBR 7195, Cores para seguranga,
— ABNT NBR 9077, Saidas de Emergéncia em Edificios;

- ABNT NBR 9442, Materiais de construgdo — Determinagédo do indice de propagacéo
supetrficial de chama pelo método do painel radiante — Método de ensaio;

- ABNT NBR 10636, Parede divisorias sem fungdo estrutural — Determinagdo da
resisténcia ao fogo — Metodo de ensaio;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagdo de emergéncia,
- ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saidas de emergéncia;
- ABNT NBR 12693, Sistema de protegdo por extintores de incéndio;

- ABNT NBR 13434-1, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico — Parte 1:
Principios de projeto;

- ABNT NBR 13434-2, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e pénico — Parte 2:
Simbolos e suas formas, dimensées e cores;

— ABNT NBR 13434-3, Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e panico — Parte 3:
Requisitos e metodos de ensaio,

— ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a
incéndio,

— ABNT NBR 14323, Dimensionamento de estruturas de ago de edificios em situagao
de incéndio — Procedimento;

— ABNT NBR 14432, Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de
edificagbes — Procedimento;

ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situagéo de incéndio;
ABNT NBR 15808, Extintores de incéndio portateis;
ABNT NBR 15809, Extintores de incéndio sobre rodas;

Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local,

— Regulamento para a Concesséao de Descontos aos Riscos de Incéndio do Instituto de
Resseguros do Brasil (IRB);

- NR-10: SEGURANCA EM INSTALAGOES E SERVICOS EM ELETRICIDADE
Portaria n.°598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 — Segao 1).
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Normas internacionais:

— EN 13823, Reaction to fire tests for building products — Building products excluding
floorings exposed to the thermal attack by a single burning item (SBI);

- IS0 1182, Buildings materials — non-combustibility test;

- IS0 11925-2, Reaction to fire tests — Ignitability of building products subjected to
direct impingement of flame — Part 2: Single-flame source test e ASTM E662 — Standard test
method for specific optical density of smoke generated by solid materials:

— ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by
solid materials.
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6. ELETRICA
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6.1. INSTALAGCOES ELETRICAS

No projeto de instalagdes elétricas foi definido a distribuicdo geral das luminarias,
pontos de forga, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O atendimento a
edificagéo foi considerado em baixa tenséo, conforme a tensao operada pela concessionaria
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de
queda de tensdo maxima admissivel considerando a distancia aproximada de 40 metros do
quadro geral de baixa tens&o até a subestagdo em poste. Caso a distancia seja maior, os
alimentadores deverao ser redimensionados.

Os circuitos que seréo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverdo ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutencgéo e durabilidade.

As instalagbes elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco,
permitindo flexibilidade na construgéo, operacéo e manutengdo. Dessa forma cada bloco
possui um quadro de distribuigao. Os alimentadores dos quadros de distribuicdo de todos os
blocos tém origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco multiuso (Tipo B) e bloco
de servigos (Tipo C), que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado
no projeto. Os alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tenséo
maxima admissivel considerando a distancia entre os quadros de distribuicdo e o QGRET,
definidas pelo layout apresentado.

Os alimentadores do quadro geral de bombas (QGB) e os circuitos de iluminagao e
tomadas do Castelo d'agua terao origem no quadro de distribuigdo de iluminagdo e tomadas
do bloco mais proximo a sua implantagdo. A iluminagdo externa do Castelo d’agua foi
projetada a fim de atender a uma iluminancia minima necessaria a execugao de servicos de
manutengao caso se fagam no periodo noturno.

Nao foram consideradas no projeto tomadas baixas em areas de acesso irrestrito das
criangas, - salas de atividades, repouso, solarios, salas multiuso, sanitarios infantis, refeitorio
e patio - por seguranga dos principais usuérios, que séo as criangas. Todos os circuitos de
tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para
garantir a seguranca. As tomadas para ligagdo de computadores terdo circuito exclusivo,
para assegurar a estabilidade de energia.

As luminarias especificadas no projeto preveem |ampadas de baixo consumo de energia
como as fluorescentes e a vapor metalica, reatores eletrénicos de alta eficiéncia, alto fator
de poténcia e baixa taxa de distorgao harmonica.

O acionamento dos comandos das luminarias & feito por segdes, sempre no sentido das
janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminacéo natural
ao longo do dia, permitindo acionar apenas as segbes que se fizerem necessaria,
racionalizando o uso de energia.

6.1.1. Normas Tecnicas Relacionadas
— NR 10 — Seguranga em Instalagées e Servigos em Eletricidade;

- ABNT NBR 5123, Relé fotelétrico e tomada para luminagdo — Especificacdo e
metodo de ensaio;

- ABNT NBR 5349, Cabos nus de cobre mole para fins elétricos — Especificagao:

— ABNT NBR 5370, Conectores de cobre para condutores elétricos em sistemas de
poténcia;
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— ABNT NBR 5382, Verificagdo de iluminéncia de interiores;

— ABNT NBR 5410, Instalagbes elétricas de baixa tenséo;

— ABNT NBR 5413, lluminéncia de interiores:

— ABNT NBR 5444, Simbolos graficos para instalagdes elétricas prediais;
- ABNT NBR 5461, lluminagéo;

— ABNT NBR 5471, Condutores elétricos;

— ABNT NBR 5597, Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor
e rosca NPT — Requisitos:

— ABNT NBR 5598, Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor
e rosca BSP — Requisitos;

— ABNT NBR 5624, Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com revestimento
protetor e rosca NBR 8133 — Requisitos;

— ABNT NBR 6516, Starters - A descarga luminescente;
- ABNT NBR 6689, Requisitos gerais para condutos de instalagbes elétricas prediais;

- ABNT NBR 8133, Rosca para tubos onde a vedagdo ndo é feita pela rosca —
Designagéo, dimensées e tolerancias:

- ABNT NBR 9312, Receptaculo para lampadas fluorescentes e starters —
Especificagdo;

- ABNT NBR 10898, Sistema de iluminagdo de emergéncia;

- ABNT NBR 11839, Dispositivo-fusiveis de baixa tenséo para protegdo de
semicondutores — Especificagao;

- ABNT NBR 11841, Dispositivo-fusiveis de baixa lensdo, para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos tipo faca — Especificacao;

— ABNT NBR 11848, Dispositivo-fusiveis de baixa tensio para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos aparafusados — Especificagao;

— ABNT NBR 11849, Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para uso por pessoas
autorizadas - Fusiveis com contatos cilindricos — Especificagéo:;

— ABNT NBR 12090, Chuveiros elétricos — Determinagdo da corrente de fuga — Método
de ensaio;

- ABNT NBR 12483, Chuveiros elétricos — Padronizacgéo;

- ABNT NBR 14011, Aquecedores instantaneos de agua e torneiras elétricas —
Requisitos;

- ABNT NBR 14012, Aquecedores instantdneos de agua e torneiras elétricas —
Verificagado da resisténcia ao desgaste ou remogéo da marcagdo — Método de ensaijo;

- ABNT NBR 14016, Aquecedores instantineos de agua e torneiras elétricas —
Determinagao da corrente de fuga — Método de ensaio;

— ABNT NBR 14417, Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada para
lémpadas fluorescentes tubulares — Requisitos gerais e de seguranga;

— ABNT NBR 14418, Reatores eletrénicos alimentados em corrente alternada para
lampadas fluorescentes tubulares — Prescrigbes de desempenho;
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— ABNT NBR 14671, Lampadas com filamento de tungsténio para uso doméstico e

fluminagéo geral similar — Requisitos de desempenho.

~ ABNT NBR IEC 60061-1, Bases de lampadas, porta-lampadas, bem como gabaritos
para o controle de intercambialidade e Seguranga — Parte 1: Bases de ldmpadas;

— ABNT NBR IEC 60081, Ldmpadas fluorescentes tubulares para iluminagdo geral:
— ABNT NBR IEC 60238, Porta-lampadas de rosca Edison:

- ABNT NBR IEC 60269-3-1, Dispositivos-fusiveis de baixa tenséo - Parte 3-1:
Requisitos suplementares para dispositivos-fusiveis para uso por pessoas ndo qualificadas
(dispositivos-fusiveis para uso principalmente doméstico e similares) - Segées | a |V:

~ ABNT NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tensdo — Parte
1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo
parcialmente testados (PTTA);

- ABNT NBR IEC 60439-2, Conjuntos de manobra e controfe de baixa tensdo — Parte
2: Requisitos particulares Para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos
blindados);

instalagdo em locais acessiveis a pessoas ndo qualificadas durante sua utilizagdo —
Quadros de distribuigéo;

- ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalagées elétricas fixas residenciais
e similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrénicos;

- ABNT NBR IEC 60884-2-2, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo —
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos:

- ABNT NBR NM 243, Cabos Isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados com
composto termofixo elastomérico, para tensbes nominais até 450/750 V, inclusive —
Inspecéo e recebimento;

— ABNT NBR NM 244, Condutores e cabos jsolados — Ensaio de centelhamento:

—~ ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V — Parte 1 Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD);

= ABNT NBR NM 247-2, Cabos isolados com policioreto de vinila (PVC) para tensso
nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD);

— ABNT NBR NM 247-3, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensdes
nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para
Instalagées fixas (IEC 60227-3, MOD);

— ABNT NBR NM 247-5, Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensées
nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 5: Cabos flexiveis (cordGes) (IEC 60227-5, MQOD);

- ABNT NBR NM 287-1, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensGes nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245- 1,
MQD);

- ABNT NBR NM 287-2, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensées nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2
MOD);
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= ABNT NBR NM 287-3. Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensbes nominais até 450/750 V, inclusive — Parte 3: Cabos isolados com borracha de
silicone com tranga, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD);

~ ABNT NBR NM 287-4, Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos,
para tensées nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Corddes € cabos flexiveis (IEC
60245-4:2004 MOD);

- ABNT NBR NM 60454-1, Fitas adesivas sensiveis & pressao para fins elétricos —
Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

- ABNT NBR NM 60454-2, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos —
Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

- ABNT NBR NM 60454-3, Fitas adesivas sensiveis a pressao para fins elétricos —
Parte 3: Especificacoes para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos
sensiveis a presséo (IEC 60454-3-1 11998, MOD);

— ABNT NBR NM 60669-1, Interruptores para instalagées elétricas fixas domésticas e
analogas — Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD);

= ABNT NBR NM 60884-1, Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo — Parte
1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD),

Normas internacionais:

— ASA - American Standard Association;

- |EC - International Electrical Comission;

- NEC - National Eletric Code,

- NEMA — National Eletrical Manufactures Association:
— NFPA — National Fire Protection Association;

~ VDE - Verbandes Desutcher Elektrote,

6.2. INSTALACOES DE CLIMATIZAGCAO

O projeto de climatizagdo visa o atendimento as condicdes de conforto em ambientes
que ndo recebem ventilagdo natural ideal para o conforto dos usuarios.

As solugbes adotadas foram:

* Nas salas de multiuso, salas de reuniao de professores e sala da diretoria: adogao
de equipamento simples de ar condicionado;

* Demais ambientes: adocéo de ventiladores de teto e previsdo para condicionamento
de ar futuro ( locais onde a temperatura média assim determine a necessidade)

6.2.1. Normas Tecnhicas Relacionadas

- ABNT NBR 10080, Instalagées de ar-condicionado para salas de computadores —
Procedimento;

- ABNT NBR 11215, Equipamentos unitarios de ar-condicionado e bomba de calor -
Determinagao da capacidade de resfriamento e aquecimento — Método de ensaio;,
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- ABNT NBR 11829, Seguranca de aparelhos eletrodomésticos € similares —
Requisitos particulares para ventiladores — Especificaggo;

- ABNT NBR 14679, Sistemas de condicionamento de ar e ventilagdo — Execugdo de
servigos de higienizagao;

- ABNT NBR 15627-1, Condensadores a ar remotos para refrigeragdo — Parte 1-
Especificagao, requisitos de desempenho e identificagdo:

— ABNT NBR 15627-2, Condensadores a ar remotos para refrigeragdo — Parte 2:
Meétodo de ensaio:

~ ABNT NBR 15848, Sistemas de ar condicionado e ventilagdo — Procedimentos e
requisitos relativos as atividades de construggo, reformas, Operacdo e manutengdo das
instalagées que afetam a qualidade do ar interior (QAI);

— ABNT NBR 16401-1, Instalagées de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios -
Parte 1: Projetos das instalagées:;

- ABNT NBR 16401-2, Instalagées de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitérios -
Parte 2: Parametros de conforto térmico;

- ABNT NBR 16401-3, Instalacées de ar-condicionado — Sistemas centrais e unitarios -
Parte 3: Qualidade do ar interior,

Normas Internacionais:

— ASHRAE Standard &2 (American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers), Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality;

~ ASHRAE Standard 140 (American Society of Heating, Refrigerating and Air
Conditioning Engineers), New ASHRAE standard ajds in evaluating energy analysis
programs;

- Analysis Computer Programs. American Society of Heating, Refrigerating and Ajr-
Conditioning Engineers, Inc. USA, Atlanta: 2001,

6.3. INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADOQ

6.3.1 Materiais

6.3.1.1.  Tubose Conexoes
Serao de PVC rigido antichama, rosqueaveis, com curvas e conexdes pré-
fabricadas.

6.3.1.2. Eletrocalhas
Tipo fechadas, com tampa, galvanizadas em chapa de ago 1010/1020 - 16 MSG
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Saidas e Tomadas

Seréo utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 5¢ uma para telefone e para légica, de
embutir, com espelho 4" x 2", os espelhos deveredo ser da linha SIEMENS adotada para os
acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente,

Conectorizagao : T-568-A para a RJ-45

Nimero de contatos : 8 para RJ-45

Tenséo de isolagdo do dielétrico - 1000 VAC RMS 60 Hz
Tens&o Admissivel : 150 VAC 1,5A

Durabilidade : 750 ciclos

Resisténcia de contato : < 20 p OHMS

Malerial dos contatos : Bronze fosforoso

Revestimento dos contatos : ouro 30 M polegadas (minimo)
Temperatura de operagdo : -40°C a +70°C

Material de revestimento interno - PVC - 94V-0

6.3.2. Ligagdes de Rede

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do
administrador da rede a instalag&o, configuracdo e manutengéo da rede de computadores e
telefonia. Como um exemplo da forma de instalagdo, sugere-se que, no armario de
telecomunicacgées (rack), os ramais telefénicos provenientes do PABX sejam ligados na
parte traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch panels) superiores devem ser usados
para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serdo ligadas nas
partes traseiras dos patch panels. Os dois patch panels inferiores receberdo os pontos de
usuarios, Ser&o utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para
ligag&o dos pontos de usuarios com 0s ramais telefénicos ou rede de computadores.

6.3.3. Conexdo com a Internet

Para estabelecer conexdo com a Internet, é preciso que o servigo seja fornecido por
empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponiveis diversos
tipos de tecnologias de conexdo com Internet, como por exemplo, conexao discada, ADSL,
ADSL2, cable (a cabo), etc. Devera ser consultado na regido quais tecnologias estio
disponiveis e qual melhor se adapta ao local.

O administrador da rede é responsavel por definir qual empresa fara a conexdo e a
forma como ser4 feita. O administrador também tem total liberdade para definir como sera
feito o acesso pelos computadores dentro do edificio.

6.3.4. Seguranca de Rede

Devem ser montados sistemas de Séguranca e prote¢do da rede. Sugere-se que o
acesso a Internet seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall,
Servidores de Proxy, Anti-Virus e Anti-Malware e outros necessarios. Também devem ser
criadas sub-redes virtuais para separagao de computadores criticos de computadores de
uso publico.

6.3.5. Opcional: Wireless Access Point

Fica a critério do proprietario a decisdo de instalar ou ndo um ponto de acesso de
rede sem fio (Wireless Access Point). O Access Point (AP) devera ser compativel com o
padrao IEEE 802.11g com capacidade de transmissao de, no minimo, 54MBps.
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O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto é necessario que o
administrador da rede tome as devidas providéncias de segurancga da rede.

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexdo entre diferentes pontos sem a
necessidade do uso de cabos - seja ele telefonico, coaxial ou otico - por meio de
equipamentos que usam radiocomunicagdo (comunicacdo via ondas de radio) ou
comunicagdo via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam
conectados a rede os dispositivos moveis, tais como notebooks e laptops, e computadores
que possuem interface de rede sem fio.

Os ponlos de instalacao dos Access Points estao definidos em projeto e preveem
que sejam deixados um RJ-45 em nivel alto (préximo ao teto, conforme detalhe do projeto).
Mesmo que a opgéo seja a nao instalagéo do AP, a tomada alta da sala de reuniées devera
ser instalada como previsdo de aquisi¢ao do dispositivo em algum momento futuro,

6.3.6. Ligagdes de TV

As ligagées de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo
"espinha de peixe", ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e
direcionada de forma a conseguir melhor captagdo do sinal. Caso nio haja disponibilidade
deste tipo de antena, esta podera ser substituida por equivalente, com desempenho igual ou
superior.

No caso do prédio estar localizado em regiéo cuja recepgéo do sinal de TV seja de
ma qualidade, devera ser contratado o servico de TV via satélite (antena parabdlica) ou a
cabo. A instalagao ficard como responsabilidade da empresa Contratada, assim como a
garantia da qualidade do sinal de TV recebido.

Esta ainda previsto, via caixa externa a eventual utilizacdo de rede cabeada ( tipo
NET) para os locais que disponham deste servigo.

6.3.7. Normas Tecnicas Relacionadas
— ABNT NBR 9886, Cabo telefénico interno CC/ — Especificacdo;

- ABNT NBR 10488, Cabo telefénico com condutores estanhados, isolado com
termoplastico e com nicleo protegido por capa APL — Especificagdo;

- ABNT NBR 10501, Cabo telefdnico blindado para redes internas — Especificacoes;

- ABNT NBR 11789, Cabos para descida de antena, de formato plano, com isolagéo
extrudada de polietileno termoplastico — Especificagéo;

— ABNT NBR 12132, Cabos telefénicos — Ensaio de compresséo — Método de ensaio;

- ABNT NBR 14088, Telecomunicagdo — Bloco terminal de rede interna — Requisitos
de desempenho;

- ABNT NBR 14423, Cabos telefénicos — Terminal de acesso de rede (TAR) -
Requisitos de desempenho;

— ABNT NBR 14424, Cabos telefénicos — Dispositivo de terminacao de rede (DTR) —
Requisitos de desempenho;

- ABNT NBR 14306, Protecdo elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes
internas de telecomunicagées em edificagbes — Projeto;
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—~ ABNT NBR 14373, Estabilizadores de tensdo de corrente alternada — Poténcia até 3
KVA/3 kW:

— ABNT NBR 14565, Cabeamento de telecomunicagées para edificios comerciais;

— ABNT NBR 14662, Unidade de supervisdo de corrente alternada (USCA), quadra de
transferéncia automatica (QTA) e quadro de servigos auxiliares (QSA) tipo 1 — Requisitos
gerais para telecomunicacées;

= ABNT NBR 14691, Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicagées —
Determinagdo das dimensées:;

- ABNT NBR 14770, Cabos coaxiais rigidos com impedancia de 75 O para redes de
banda larga — Especificagées;

— ABNT NBR 14702, Cabos coaxiais flexiveis com impedancia de 75 0 para redes de
banda larga — Especificacdo;

— ABNT NBR 15142, Cabo telefénico isolado com termoplastico e nicleo protegido por
capa APL, aplicado para transmisséo de sinais em tecnologia xDSL;

— ABNT NBR 15149, Sistemas de Subdutos de polietileno para telecomunicagées —
Verificagdo da resisténcia & tragdo de subdutos corrugados;

- ABNT NBR 15155-1, Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicagées —
Parte 1: Dutos de parede lisa — Requisitos;

— ABNT NBR 15204, Conversor a semicondutor — Sistema de alimentagédo de poténcia
ininterrupta com saida em corrente alternada (nobreak) — Seguranca e desempenho;

~ ABNT NBR 15214, Rede de distribuigao de energia elétrica — Compartilhamento de
infraestrutura com redes de telecomunicagées;

— ABNT NBR 15715, Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicagoes — Requisitos;

- TB-47, Vocabulo de termos de telecomunicagées.

Normas internacionais:

- TIAEIA-5680-B.1: May 2001, Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard - Part 1: General Requirements (ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001 iy

- TIA/EIA-568-B.2: May 2001, Commercial Building Telecommunications Cabling
Standard: Part 2: Balanced Twisted Pair Components;

- TIA/EIA-568-B.3:  April 2000, Optical Fiber Cabling Components Standard
(ANSI/TIA/EIA-568-B. 3-2000);

- TIA/EIA-569: January 1990, Commercial Building Standard for Telecommunications
Pathways and Spaces (superceded by TIA/EIA-569-A)(Superceded by TIA-569-B);

- TIA/EIA-606: February 1993, Administration Standards for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings (superseded by TIA/EIA -606-A).

6.4. INSTALACOES DE SISTEMA DE EXAUSTAOQ

O projeto de exaustao por ventilagdo mecanica para as instalagdes da area de Servigo
justifica-se pela necessidade de atendimento as condigdes de purificagéo e renovagéo do ar,
por se tratarem de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes da queima do

GLP, e particulas de residuos alimentares,
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A alternativa tecnol6gica para a exaustdo de ar adotada foi a de exaustdo dutada,
impulsionada por ventilagdo mecanica de exaustores axiais. Esta solugéo se faz necessaria
na cozinha.

Na cozinha o ponto de maior emiss&o de residuos se localiza sobre os fogdes. Deverdo
ser alocados captadores de exaustao tipo coifa de ilha, centralizados com relagéo ao fogao,
respeitando as dimensées de equipamentos e instalagdes indicados no projeto.

O acionamento dos €xaustores comandado por interruptor simples foi descriminado no
projeto de instalagdes elétricas, Respeitar as observagdes para a saida do ar no duto, que
constam no projeto e as normas de instalagéo de tubulagées e dutos industriais de fluxo. A
saida devera possuir uma tela de prote¢do e uma parte de cobertura para prote¢édo da agua
de chuva.

6.4.1. Normas Tecnicas Relacionadas
— ABNT NBR 14518, Sistemas de ventilagéo para cozinhas profissionais.

Normas Internacionais:
Normas ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers): ASHRAE Standard 62/1989 — Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality).
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7. ANEXOS
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7.1. TABELA DE DIMENSOES E AREAS

Bloco Administrativo

Dimensoées Internas

Quantidade

01
01

01

01

01

01

01

02

01

Bloco de Servir}p’s

01
02
01

01

01
01

01

01

Ambientes

Almoxarifado

Area Externa de Espera Coberta - Hall

Circulagio Interna
Circulagéo Interna
Diretoria
Recepgao

Sala dos Professores

Sanitarios adultos (feminino e masculino)

Secretaria

Total Bloco Administrativo

Ambientes

Area de Servigo externo

Buffet
Circulag&o Interna

Circulagao interna*

Copa Funcionarios
Cozinha
D.M.L.
Despensa
Lactario
Lavanderia
Rouparia

Vestiario Feminino

FNDE

(CxLxH)

3,45 x 3,45 x 3,00

5,25 x2,85x 3,00

4,80 x 1,05 x 3,00
3,60 x 1,65 x 3,00
3,45x3,45 % 3,00

5,25 x 4,05 x 3,00

5,25 x 3,45 x 3,00
2,85x225x%2,25x
3.00

7,05 x 4,65 x 4,05 x
3,00

Dimensoes Internas

(LXPxH)

9,05 x 5,25 x 3,00

2,85 x1,05 x 3,00
4,20 x 1,05 x 3,00
1,85 x 1,05 x 3,00
3,90 x 2,65 x 3,00

825x345x1,85x
3,00

1,80 x 1,45 x 3,00
5,85 x 1,65 x 3,00
3,45x1,65x 3,00
3,60 x 2,55 x 3,00

3,45x1,35x 3,00

3,65%x2,50x%2,70 x
3,00

Fundo Naecional
2
da Educagdo

Areas
Uteis (m?)

11,90
14,96

5,04
5,94
11,90

21,02

18,11

5,69 x2

2423

124,48

Areas
Uteis (m?)

48,05

2,09
4,41
2,05

10,34
29,51
2,61
9,65
5,59
9,18
4,66

8,48
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01 Vestiario Masculino 3,65 x 1,80 x 3,00 6,44
Total Bloco de Servigos 143,87

Bloco Pedagog'i'co 1-Crechelell

4 y 5 Dimensées Internas Areas

02 Alimentagao 3,00 x 2,85 x 3,00 8,55 x2
02 Creche | i a0
02 Creche || e Nonan
02 Fraldario 2,85 % 2,85 x 3,00 el
02 Repouso Creche | 4,05 x 3,50 x 3,00 14,18 x2
02 Repouso Creche || 4,05 x 2,95 x 3,00 11,94 x2
02 Sanitarios Creche | 5,80 x2,85x 3,00 16,23 x2
02 Solarios 10,65 x 6,20 55,38 x2
Total Bloco Pedagégico 1 333,34

Bloco Pedagogfbo 2 —Creche lll e Pré-escola

' . Dimensoes Internas Areas

02 Creche il Tl G i R P
02 Pré-escola 8,25 x7,05 4,66 x 36,20 x2
3,00
02 Repouso 3,55 x2,85x 3,00 10,12 x2
02 Solario 9,45x 3,15 29,77 x2
Total Bloco Pedagdgico 2 203,16

01 Circulagao Interna 3,00 x 1,05 x 3,00 3,75
01 Sala Multiuso Ligx 55?[;50" 7,05 x 48,25
01 Sala do Rack 2,65x1,15x 3,00 3,05
01 Sala de Energia Elétrica 1,65x 1,15 x 3,00 1,90
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01 Sala Telefonica 1,50 x 1,15 x 3,00 1,73
02 Sanitarios Infantis (fem e masc) 8.25x 33'?80’( 8.35x 16,56 x2
02 Sanitarios adultos P.P.N.E, (fem e masc) 2,65 x 1,65 x 3,00 4,37 x2
Total Bloco Multiuso 100,54

Demais Espacos

- X Dimensoes Internas Areas
Quantudade:_;... Ambientes (LxPxH) Uteis (m?)
01 Patio Coberto 19,00 x 10,80 x 3,00 205,20
01 Passarela Coberta 10,80 x 1,80 x 2,20 19,44
01 Parquinho — playground externo 10,00 x 10,00 100,00
01 Castelo D'Agua @3,0x11,0 7,06
Total Demais Espagos 331,70
Area Util Total Proinfancia B 1237,09
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7.2. TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS

Elementos

Ambientes Especificacoes Cor
oy Ao
Paredes P
Acima da base Branco
Fachada
b e Pty Az
Cobertura T
Pingadeiras Concreto
Azul, Amarelo
Portdes de Entrada Entrada Barras de ferro 3x3cm Quro e
Vermelho
Pértico Entrada Principal Ceramica 10x10cm Amarelo
Solérios Amarelo Quro
Cobogos

Parede de Fechamento
Area de Servigos

Vermelho
Volume Principal Amarelo Ouro
Castelo d'agua Area externa livre Aberturas Circulares Azul Escuro
Escada e Guarda-corpos Azul Escuro
Folhas das janelas* Aluminio Natural
Janelas Todos 0s Ambientes Molduras das Janelas
Vermelho
(ceramica 10x10cm)
Alizares Azul
Sanitarios
Folha de Porta Platina
Alizares Azul
Portas Creches |, ll e !.H' ey Folha de Porta Amarelo Quro
escola, Multiuso
Baguetes Azul
Folha de Porta Platina
Demais Ambientes
Alizares Azul
Ripas de Madeira Verniz Fosco
Coberlura Patio Coberto
Ripas Metalicas Marrom
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Fundo N-cicna.‘

da Educa:lu

Tetos Todos os Ambientes Pinfura-acrica Branco
acabamento fosco
Granitina 1,20x 1,20m Cinza
! Patio Coberto
Piso Piso podotatil 30x30cm Azul
Demais Ambientes Internos Granitina 1,20x 1,20m Cinza
Ateas Molhadas Ceramica antiderrapante Branco
40x40cm
Area de servigo descoberta Cimento desempenado Cinza
Estacionamento Bloco intertravado Concreto
Jardim Grama Verde
! Playground Areia filtrada -
Piso
Ceraémica 30x40cm (do oA
piso a altura de 1,20m) ;
Multiuso, Salas de Repouso Roda?-meio ded0emca /
Madeira (altura de 1,20m Verniz Fosco
e de Aula. ;
do piso)
Pintura acrilica (do roda-
meio ao teto) acetinada Marfim
Ceramica 30x40cm (do Branss
piso a altura de 1,20m)
Secretaria, Diretoria, Roda-meio de 10cm de
Recepgdo, Almoxarifado e Madeira (altura de 1,20m Verniz Fosco
Sala dos Professores, do piso)
Paredes

Cozinha e Areas de Servico

Sanitarios adultos

Pintura acrilica (do roda-
. ; Marfim
meio ao teto) acetinada

Ceramica 30x40cm (do
Branco
piso ao teto)

Cerémica 30x40cm (do

piso a altura de 1,80m) Branes
Roda-meic de ceramica b Es'curo
10x10m (altura 1,80m do ~ (Masculino) e
isa) ‘ Vermelho
P2 (Feminino)
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Pintura acrilica (do roda-
| : Branco
meio ao teto) acetinada

Cerémica 30x40cm (do

piso a altura de 1,80m) Branco
Roda-meio de ceramica (a:l;lciﬁﬁﬁ; Oe
Sanitarios infantis 10x10m (altura 1,80m do
iso) Vermelho
: {Feminino)

Pintura acrilica (do roda-
; : Branco
meio ao teto) acetinada
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7.3. TABELA DE ESPECIFICAGOES DE LOUCAS E METAIS

Bloco Administrativo

Sanitarios Adultos feminino e masculino

04 Bac}a Sanitaria Convencional com Caixa Acoplada, codigo Izy P.111, DECA, ou
equivalente

04 Assento plastico lzy, Cédigo AP.01, DECA , ou equivalente

04 Papeleira Metalica Linha Izy, cadigo 2020.C37, DECA ou equivalente

02 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA ou equivalente

02 Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, caodigo 7007, Melhoramentos ou equivalente:

02 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Bloco de Servigos

Vestiarios feminino e masculino

03 Bacja Sanitaria  Convencional com Caixa Acoplada, cédigo lzy P.111, DECA, ou
equivalente

03 Assento plastico lzy, Cédigo AP.01, DECA, ou equivalente

03 Papeleira Metalica Linha lzy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

03 Chux_feiro Ma.xi Ducha, LORENZETTI, com M_angueira plastica/desviador para duchas
elétricas, cagigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

03 Acabamento para registro pequeno Linha lzy, cédigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente

03 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente

03 Torneira para lavatério de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

02 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente:

03 Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Lavanderia

02 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, cadigo TQ.03, DECA, ou equivalente

02 Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, codige 1155.C37, DECA, ou
equivalente

06 Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, aco inoxidavel, ¢/ valvula, FRANKE, ou
equivalente

01 Cuba industrial 50x40 profundidade 30 ~ HIDRONOX, ou equivalente

06 Torneira para cozinha de mesa bica movel lzy, cédigo 1167.C37, DECA, ou equivalente

01 Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETT] ou equivalente

Copa/Nutricao

01 Lavatério Pequeno Ravenallzy cor Branco Gelo, cddigo: L.915, DECA, ou equivalente

01 Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, cédigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

01 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente:

01 Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente
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Lactario e Higienizagao

01
01
01
01
01

i
:

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, ago inoxidavel, ¢/ valvula, FRANKE, ou
equivalente

Torneira para cozinha de mesa bica mével lzy, codigo 1167.C37, DECA, ou equivalente
Lavatorio Pequeno Ravenallzy cor Branco Gelo, codigo: L.915, DECA, ou equivalente
Torneira para lavatério de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente
Dispenser Toalha Linha Excellence, cadigo 7007, Melhoramentos ou equivalente
Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Area de servigo externa / Triagem e lavagem

01
01
01

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira lzy, codigo 1153.C37, DECA,
ou equivalente

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 — HIDRONOX, ou equivalente

Torneira de parede de uso geral com arejador lzy, codigo 1155.C37, DECA, ou
equivalente

Bloco Pedaﬁdgico 1-Crechelell

Salas de Atividades

04
04

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, ago inoxidavel, ¢/ valvula, FRANKE, ou
equivalente

Torneira para cozinha de mesa bica maével lzy, codigo 1167.C37, DECA, ou equivalente

Fraldario/Alimentacao

04
04

04

04
04
04

Lavatorio Pequeno Ravenallzy cor Branco Gelo, codigo: L.915, DECA, ou equivalente

Torneira para lavatério de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETT! com Mangueira plastica para torneira
eletrica, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

Banheira plastica rigida, 77x45x20cm de embutir, Burigotto ou equivalente
Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha Excellence, cédigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Sanitario Inquig_il Creche Il

04
04

04

06
06

06

06
04
04
04

Bacia Convencional Studio Kids, cadigo PI.16, DECA., ou equivalente

Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

Vélvula de descarga: Base Hydra Max, cadigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, codigo
4900.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, cédigo L.37, DECA, ou equivalente

Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas
elétricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

Acabamento para registro pequeno Linha Izy, cédigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente
Papeleira Metalica Linha lzy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente
Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente

Saboneteira Linha Excellence, cadigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Solérios Creche I el

02

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira |zy, cédigo 1153.C37, DECA
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Salas de Atividades

02

02

Sanitario PNE Adulto Feminino e Masculino

02

02

02

02

02
02
02
04
02
02

Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica, ago inoxidavel, cf valvula, FRANKE, ou
equivalente

Torneira para cozinha de mesa bica movel lzy, cédigo 1167.C37, DECA, ou equivalente

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, cédigo 1153.C37, DECA,
ou equivalente

Bacia Convencional Studio Kids, codigo P1.16, DECA, ou equivalente

Assento branco linha infantil para bacia Studio kids, DECA, ou equivalente

Valvula de descarga: Base Hydra Max, cadigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, codigo
4900.C.MAX 1 %", acabamento cromado, DECA ou equivalente

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente
Torneira para lavatdrio de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente

Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas
elétricas, cogigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente

Acabamento para registro pequeno Linha Izy, codigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente
Papeleira Metalica Linha lzy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente

Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente
Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Barra de apoio, Linha conforto, cddigo 2305.C. cor cromado, DECA ou equivalente

Ducha Higiénica com registro e derivacio Izy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou
equivalente

Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, cédigo: P.51,
DECA, ou equivalente.

Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo,c
‘codigo AP.52, DECA, ou equivalente.

Ducha Higiénica com registro e derivagao lzy, codigo 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou
equivalente.

Valvula de descarga: Base Hydra Max, codigo 4550.404 e acabamento Hydra Max, cédigo
4900.C.MAX 1 14", acabamento cromado, DECA ou equivalente

Lavatério Pequeno Ravena/lzy cor Branco Gelo, codigo: L.915, DECA ou equivalente.
Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA ou equivalente.
Papeleira Metalica Linha Izy, cédigo 2020.C37, DECA ou equivalente

Barra de apoio, Linha conforto, cédigo 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente
Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente
Saboneteira Linha Excellence, cadigo 7009, Melhoramentos ou equivalente

Patio Cobert:u'(_?_;f:l'\fefeitério

02

Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente
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02 Torneira para lavatério de mesa bica baixa lzy, codigo 1193.C37, DECA, ou equivalente
01 Dispenser Toalha Linha Excellence, cadigo 7007, Melhoramentos ou equivalente;
02

Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente
Areas externa:s"ljardim I Circulagao

05 Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, cédigo 1153.C37, DECA,
ou equivalente
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7.4. TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

Dimensoes

Internas (LxH) Ambiente

Qu_aﬁtidade

Secretaria / Diretoria / Sala de
Professores/ Almoxarifado/
. 01 folha, de abrir, lisa,  Sanitarios da Administragao/
Al L Qi82d0 em madeira. Cozinha/ Lactario/Acessos do
Bloco de Servico / Vestiarios.

01 folha, de abrir, em
madeira, ¢/ visor de
vidro, chapa e barra

metalica.

Salas de atividades (Creches |,
Il lll & Pré- escola) / Sala
Multiuso.

PM 2 17 0,80x 2,10

01 folha, de abrir, em
PM 3 04 0,80x 2,10 madeira, ¢/ chapa e Sanitarios e PNE | e I,
barra metalica.

01 folha, de abrir, com
PM 4 04 0,60x 2,10 veneziana, em DML / S.1. / Telefonia / Elétrica.
madeira.

01 folha, de abrir, com

PM 5 03 0,80x 2,10 veneziana, em Despensa/Rouparia/Cozinha.
madeira.
01 folha, de abrir, lisa, Sanitarios do Bloco
RME 19 fisbx;00 em madeira. Administrativo/Vestiarios

01 folha, de abrir, lisa,

PM 7 06 0,60x 1,00 i Sanitarios Infantis
em madeira.
PM 8 02 080x1,00  01folha, deabrir, lisa, Sanitarios PNE Infantis
em madeira.
PV 1 02 1,60x 2,10 02 fgrhas, de abrir, em AcessP§ do I.l’:Ioco
vidro temperado, Administrativo,
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JANELAS DE ALUMINIO

Dimensoes
Internas (LxH)

1,80x 0,30

0,60x 0,90

1,20x 0,60

1,80x 0,60

2,40x 0,60

1,20x 1,20

1,80x 1,20

2,40x 1,20

3,00x 1,20

2,40x 1,60

3,60x 1,60

Tipo

pivotante de aluminio

de abrir, de aluminio

de correr, de aluminio

pivotante de aluminio

de correr, de aluminio

de correr, de aluminio

de correr, de aluminio

de correr, de aluminio

de correr, de aluminio

de correr, de aluminio

de correr, de aluminio

FNDE

Funda Naclenat
da voMmanta
da Educagio

Ambiente

Sanitérios do Bloco
Administrativo / Sanitarios
PNE

Rouparia / Lavanderia /
Lactario* / Cozinha*

Cozinha* / D.M.L./Recepgao

Creches |, Il, Ill / Pré-escola /
Almoxarifado / Vestiarios

Sanitarios Infantis e
Despensa&

Secretaria / Cozinha* /
Lactario* / Lavanderia

Cozinha*
Lavanderia / direcédo

Secretaria / sala dos
professores

Creche Il / Pré-escola

Creches | e Il / Multiuso

Ferragens a Portas em Madeira
43 Maganeta, La Fonte, ref. 234 ou equivalente
43 Rosetas,La Fonte, ref. 307 ou equivalente
43 Fechadura, La Fonte, ref. ST2 EVO-55 ou equivalente
43 Cilindro, La Fonte, ref. STE 5 pinos ou equivalente
165 Dobradicas, La Fonte, ref. 95 ou equivalente (3 por porta ou 2 por porta para PM8, PM7 e PM8)
42 Puxadores La Fonte, ref, PH1-32/300 ou equivalente (para portas PM2 e PM3)
18 Tarjeta livre-ocupado, La Fonte, ref. 719
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7.5. LISTAGEM DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Nome do arqyi\}ci

B-ARQ-MED-01_R03
B-ARQ-ORG-01_R03

Memorial Descritivo de Arquitetura

Planilha Orgamentaria

PRODUTOS GRAFICOS - ARQUITETURA - 36 pranchas

Nome do arquivo
B-ARQ-IMP-GERO0-01_R03

B-ARQ-PLB-GER0-02_R03
B-ARQ-LYT-GER0-03_R03
B-ARQ-LYT-GER0-04_R03
B-ARQ-CRT-GERO0-05_R03
B-ARQ-CRT-GERO0-06_R03
B-ARQ-CRT-GER0-07_R03
B-ARQ-CRD-GER0-08_R03
B-ARQ-FCH-GER0-09_R03
B-ARQ-FCH-GER0-10_R03
B-ARQ-FCH-GERO0-11_R03
B-ARQ-PGP-GER0-12_R03
B-ARQ-FOR-GER0-13_R03
B-ARQ-COB-GER0-14_R03
B-ARQ-ESQ-GER0-15_R03
B-ARQ-ESQ-GER0-16_R03
B-ARQ-PLA-RES0-17_R03
B-ARQ-PLE-PRT0-18_R03
B-ARQ-PCD-RFR0-19_R03
B-ARQ-AMP-BLC1-20-R03
B-ARQ-AMP-BLC1-21-R03
B-ARQ-AMP-BLC1-22-R03
B-ARQ-AMP-BLC2-23-R03
B-ARQ-AMP-BLC2-24-R03
B-ARQ-AMP-BLC2-25-R03
B-ARQ-AMP-BLC2-26-R03
B-ARQ-AMP-BLC2-27-R03
B-ARQ-AMP-BLC3-28-R03
B-ARQ-AMP-BLC3-29-R03
B-ARQ-AMP-BLC3-30-R03
B-ARQ-AMP-BLC3-31-R03
B-ARQ-AMP-BLC4-32-R03
B-ARQ-AMP-BLC5-33-R03
B-ARQ-AMP-BLC5-34-R03
B-ARQ-AMP-BLC5-35-R03
B-ARQ-AMP-BLC5-36-R03

Implantagao
Planta Baixa - Acessibilidade
Layout
Layout
Cortes
Cortes
Cortes
Cortes e Detalhes
Fachadas
Fachadas
Fachadas e Detalhes
Paginagdo de Piso
Forro
Cobertura
Esquadrias - Detalhamento
Esquadrias - Detalhamento
Reservatorio d'dgua — Planta, Cortes e Elevacio
Portéao e Muros —Planta e Elevagao
Complemento para Regides Frias
Ampliagédo Bloco Administrativo
Ampliagdo Bloco Administrativo
Ampliagdo Bloco Administrativo
Ampliagdo Bloco de Servigos
Ampliagao Bloco de Servigos
Ampliagao Bloco de Servicos
Ampliagéo Bloco de Servigos
Ampliagdo Bloco de Servigos
Ampliagéo Bloco Pedagdgico 01
Ampliagao Bloco Pedagdgico 01
Ampliagao Bloco Pedagdgico 01
Ampliagao Bloco Pedagdgico 01
Ampliag¢ao Bloco Pedagégico 02
Ampliagédo Bloco Multiuso
Ampliagédo Bloco Multiuso
Ampliagdo Bloco Multiuso
Ampliagdo Bloco Multiuso

PRODUTOS GRAFICOS - ESTRUTURA — 19 pranchas

1:125

1:100
1:100
1:100
1475
1:75
175
indicada
1:100
1:100
indicada
1:100
1:100
1:100
1:25
1:25
1:50
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
indicada
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Estrutura de Fundagoes

Nome do arquivo

B-SFN-PLB-GER0-01_R00 Planta de Cargas na Fundagéo 1:50
B-SFN-PLB-GER0-02_R00 Locagéo 1:50
B-SFN-PLB-GER0-03_R00 Blocos e arranques 1:25
Estrutura de Concreto
B-SCO-PLB-GERO0-01_R00 Forma baldrame 1:50
B-SCO-PLB-GER0-02_R00 Vigas baldrame 1 1:50
B-SCO-PLB-GER0-03_R00 Vigas baldrame 2 1:50
B-SCO-PLB-GER0-04_R00 Vigas baldrame 3 1:50
B-8SCO-PLB-GERO0-05_R00 Vigas baldrame 4 1:50
B-SCO-PLB-GERO0-06_R00 Vigas baldrame 5 1:50
B-SCO-PLB-GERO0-07_R00 Pilares do térreo 1:25
B-SCO-PLB-GERO0-08_R00 Forma do Térreo 1:50
B-SCO-PLB-GER0-08_R00 Vigas térreo 1 1:50
B-SCO-PLB-GERO0-10_R00 Vigas térreo 2 1:50
B-SCO-PLB-GERO-11_R00 Vigas térreo 3 1:50
B-SCO-PLB-GERO0-12_R00 Vigas térreo 4 1:50
B-SCO-PLB-GER0-13_R00 Vigas térreo 5 1:50
B-SCO-PLB-GERO0-14_R00 Vigas térreo 6 1:50
B-SCO-PLB-GERO0-15_R00 Laje térreo - f. positivo 1:50
B-SCO-PLB-GERO-16_R00 Laje térreo - f. negativo 1:50

PRODUTOS GRAFICOS —- HIDRAULICA - 19 pranchas

R R B

Instalagao de Agua Fria
Nome do arquivo

B-HAG-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100
B-HAG-COB-GER0-02_R00 Planta de Cobertura 1:100
B-HAG-MOD-GERO0-03_R00 Isométricas 1:25
B-HAG-MOD-GERO0-04_R00 Isométricas 1:25
B-HAG-MOD-GERD-04_R00 Isométricas 1:25
B-HAG-MOD-GERO0-06_R00 Isométricas indicada

Instalagio de Aguas Pluviais

B-HAP-PLB-GERO0-01_R00 Planta Baixa 1:100

B-HAP-COB-GER0-02_R00 Planta de Cobertura 1:100

Instalagdo de Esgoto Sanitario
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B-HEG-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100
B-HEG-PLB-BLC3-02_R00 Bloco Pedagdgico | - Planta Baixa 1:25
B-HEG-PLB-BLC3-03_R00 Bloco Pedagdgico | - Planta Baixa 1:25
B-HEG-PLB-BLC2-04_R00 Bloco de Servigos - Planta Baixa 1:25
B-HEG-PLB-BLC4-05_R00 Bloco Pedagdgico Il - Planta Baixa 1:25
B-HEG-PLB-BLC5-06_R00 Bloco Multiuso - Planta Baixa 1:25
B-HEG-PLB-BLC1-07_R00 Bloco Administrativo - Planta Baixa 1:25
B-HEG-CRD-GERO0-08_R00 Cortes e Detalhes indicada

Instalagdo de Gas Combustivel

B-HGC-PLD-GER0-01_R00 Planta Baixa e Detalhes indicada

Sistema de Protegido contra Incéndio

‘B-HIN-PLD-GERO0-01_R00 Planta Baixa indicada

Nome,fﬂd“f_ar:quivo

B-HIN-DET-GER0-02_R00 Detalhes indicada

PRODUTOS GRAFICOS - ELETRICA - 11 pranchas

B-ELE-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:50
B-ELE-DET-GER0-02_R00 Ramais e Diagramas Unifilares indicada

Instalagées Elc_trlcas -110V
Nome';do arquivo

Instalagoes Eletrlcas 220V

B-ELE-PLE!—GI:RO-OLROO Planta Baixa 1:50
B-ELE-DET-GER0-02_R00 Ramais e Diagramas Unifilares indicada

Sistema de Protegéo contra Descargas Atmosféricas

Nome do arquivo

B-EDA-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa 1:100

B-EDA-COB-GER0-02_R00 Planta de Cobertura 1:100

B-EDA-DET-GER0-03_R00 Detalhes indicada
Instalagées de Climatizagio

B-ECL-PLB-CER0-01_R00 Planta Baixa — Locagao dos Equipamentos 1:100

Instalagéo de Cabeamento Estruturado
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'B-ECE-PLB-GER0-01_R00 Planta Baixa indicada

B-ECE-PLD-GERO0-02_R00 Planta de Cobertura e Detalhes indicada

Sistema de Exaustéao

B-EEX-PLD-BLC2-01_RO00 Bloco de Servigos - Planta Baixa e Detalhes indicada
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Atrenaforma

PROCESSO N° 53811/2018
TOMADA DE PRECO N° 010/2018

ANEXO Il

MODELOS DE DOCUMENTOS

MODELO DE CARTA DE APRESENTAGCAO DE DOCUMENTOS E

01 HABILITACAO. ) ] ,
MODELO DE DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL
02 TECNICO. ]
MODELO DE DECLARACAO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIIl, DO ART.
03 7° DA CF.
MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE
04 ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/06, ALTERADA
PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/14. _
05 MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA.
06 MODELO DE MINUTA DE CARTA DE FIANGCA BANCARIA.
RELACAO DOS SERVICOS POR ENGENHEIRO DETENTOR DE
07 ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUGCAO DE
SERVICOS.
08 RELACAO DOS ATESTADOS EM NOME DA EMPRESA.
09 MODELO DE DECLARACAO DE VISITAAO LOCAL DA OBRA.
10 DECLARAGCAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA
PRIVADA E COM A ADMINISTRACAO PUBLICA.
11 MODELO DE DECLARAGCAO DE EQUIPE TECNICA MINIMA.
12 MODELO DE DECLARACAO DE IDONEIDADE
13 MODELO DE DECLARACAO COMPLEMENTAR
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A transtarm

DOG + 01 MODELO DE CARTA DE APRESENTAGCAO DOS DOCUMENTOS
DE HABILITAGAO
LOGAL ... conentomiiantiss s sieisma s - g (5 | P AERRR— de 2018.
A
MUNICIiPIO DE POSSE/GO
POSSE/GO

REF.: TOMADA DE PRECO N° 010/2018.

Prezados Senhores:

Utilizamo-nos da presente para submeter a apreciagéo de V.Sas. os documentos
abaixo discriminados, necessarios para a licitagéo referenciada:

....... (relacionar na ordem todos os documentos) ......

....... () oo,

Na oportunidade, credenciamos junto ao MUNICIPIO DE POSSE/GO, a pessoa do
YA ) RN oL (CREAe/ou CAUNR® ....., Orgao Expedidor,
Endereco, CEP, DDD/Fone, DDD/Fax, E-mail), ao qual outorgamos os mais amplos
poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis, transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Atenciosamente,

Nome do Representante Legal
Empresa
CNPJ
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MODELO DE DECLARAGAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL
TECNICO

DOC - 02

TOMADA DE PREGO N° 010/2018

Em atendimento ao item 04.04.03 do Edital, declaramos que o profissional
.............................................. , CREA e/ou CAU n° ............, detentor do(s) atestado(s) de
responsabilidade técnica exigido(s) pelo item 04.04.02 do Edital, segundo o(s) qual(ais)
nos propusemos habilitar na Tomada de Prego n° 010/2018, sera(do) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) que acompanhara(do) a execugao da obra, caso esta empresa logre vencer a
presente licitacao.

Local e data

Assinatura do Responsavel Legal

Empresa
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Atranstorm

DOC - 03 MODELO DE DECLARAGCAO DE ATENDIMENTO AO INC. XXXIII,
DO ART 7° DACF
TOMADA DE PRECO N° 010/2018
................. Linscrito No CNPJIN® ..o, POT intermeédio de seu representante
legal © (@) Sf: (A) s , portador(a) da Carteira de l|dentidade
§ g oup T edo CPFN% .. DECLARA, para fins do dispositivo no inciso

XXXl do artigo 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ().

(representante legal)
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A Lrasstor

MODELO DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA LEI
DOC - 04 COMPLEMENTAR N°123/06, ALTERADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 147/14

TOMADA DE PREGO N° 010/2018

, inscrito no CNPJ n° , por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n° , DECLARA, para fins do

disposto na Lei Complementar n°® 123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/14, ser
(microempresa/empresa de pequeno porte).

0, 6.0.5.0.4.0.6 QTS o [ R de ........

Representante legal
RG n°
CPF n®
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DOC - 05 MODELO DE
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA
Locale Data: ... T — Ao de 2018.

A

MUNICIiPIO DE POSSE/GO

Avenida Padre Trajano, n° 55, Centro, CEP 73.900-000
POSSE/GO

Referéncia: Carta de Apresentacgdo da Proposta Comercial referente a Tomada de Preco
n° 010/2018

Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta
Comercial para execugéo dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo
esclarecer que:

O nosso prego global para execugao dos servigos €& R$ ..

OO P PO ST O P PP NP %

2- O BDI aplicado sobre os pregos unitarios éde % ( )
conforme detalhado na proposta comercial.

3- O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de abertura do presente certame.

Em anexo apresentamos a nossa Planilha Orgamentéria e o Cronograma Fisico-
Financeiro.

Atenciosamente,

Representante legal
RG n°
CPF n°
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A branstor

S MODELO DE MINUTA DE
CARTA DE FIANGA BANCARIA

A

MUNICIPIO DE POSSE/GO

POSSE/GO

CARTA DE FIANCA - R$ .............

Pela presente, o Banco .............. com sede ... da cidade ........ , do Estado
........... , por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, com
expressa rentncia dos beneficios estatuidos no art. 827, do Codigo Civil Brasileiro, da
EMPresa ...ousiwene ,sediadaa ... , da cidade .......... do Estado ........ até o limite de

2 ¢ J—  p— ) para efeito de garantia para a execugdo do Contrato objeto da
TOMADA DE PRECO N° 010/2018.

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, atender, dentro de 24 horas,
as requisicées de qualquer pagamento coberto pela garantia, desde que exigidas pela
AGETOP, sem qualquer reclamagdo, retengdo, embargo, interposi¢ao de recurso
administrativo ou judicial com respeito a AGETOP.

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipétese de
ser esta Agéncia compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de
qualquer obrigagéo assumida por nossa afiancada.

Declaramos, outrossim, que so sera retratavel a fianca, na hipétese de a afiancada
depositar ou pagar o valor garantido pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova
carta de fianga, que seja aceita por esta Agéncia.

Atestamos que a presente fianga esta devidamente contabilizada no Livro n.% ............ ou
outro registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além
disso, as determinagdes do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias no pais
de origem.

Os signatarios desta, estéo regularmente autorizados a prestar fiangas desta natureza por
forga de disposto no art. ...... dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial, em .......
doano ...... . tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia, realizada em vd o

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apos a emissao do
Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO.
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Avenida Padre Trajano, n° 55, telefone 62 3481 1380
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RELAGAO DOS SERVIGOS POR ENGENHEIRO DETENTOR DE
DocC - 07 ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUGAO
DE SERVIGOS

TOMADA DE PREGO N° 010/2018

N° De | Identificacdo, Localizagdo e |Objeto ou Natureza dos | Contratante (nome & Atestado (2)
Ordem (1) | Extens&o da Obra/Servigos Servigos Endereco)

i BN

Data, nome da firma, identificagéo, qualificagdo e assinatura do responsavel

(1) Por ordem cronolégica das datas de inicio
Juntar copias dos atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou devidamente certificado
pelo CREA e/ou CAU, indicando na coluna o numero de ordem do atestado pertinente




& WWW.DOSSE.70.qoVv.br

A vemnafur

Avenida Padre Trajano, n° 55, telefone 62 3481 1380
ss E CEP 73900-000 - POSSE/GO

RELAGAO DOS

Obra/Servigcos | Servigos

bOG:- 08 ATESTADOS EM NOME DA EMPRESA
TOMADA DE PREGO N° 010/2018
Identlflcaz;:ao, wbjes: o Contratante Quantidad
N° De|Localizagdo e |Natureza > .
B (nome e | Periodo de Execugao (e e | Atestado (2)
Ordem (1) |Extensao da|dos .
Endereco) Unidade

Inicio Fim
Més/Ano | Més/Ano

Data, nome da firma, identificagéo, qualificagdo e assinatura do responsavel

(1) Por ordem cronologica das datas de inicio
Juntar copias dos atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou devidamente certificado
pelo CREA e/ou CAU, indicando na coluna o ntimero de ordem do atestado pertinente J

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa
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A transfarn

DOC - 09 MODELO DE DECLARACAO
) DE VISITA AO LOCAL DA OBRA

Em atendimento ao item xxxxxx do Edital, declaro, na qualidade de Engenheiro
CiVil 02 BMPIESA ...iveeiiiiiisiiiiiiiiisiinnrs st s s e s oS com sede

..... /... ... olocal onde sera executada a obra, objeto da TOMADA DE PRECO N°
010/2018, tendo tomado conhecimento de todas as dificuldades porventura existentes.

Local e Data

NIOFE.? ... sivessviss i s i s
CREA efou CAUN® ..o
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A xranstor

DECLARAGAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA

DOC -10 PRIVADA E ADMINISTRAGAO PUBLICA

TOMADA DE PREGCO N° 010/2018

Declaramos que esta empresa, . inscrita no CNPJ (MF) n° .
inscricéo estadual n° , estabelecida no (a) possui 0s seguintes
contratos firmados com a iniciativa privada e administragao publica:

‘|.Nc->me do 6rgéolEmpresa 'N°/Ano do Contrato ~ saldo do contrato
|

—

!._ =

i

|7 —

b .

—

B | | Valor total dos .| _
‘l Contratos

Local e data

Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empresa
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A Lranarorn

Avenida Padre Trajano, n® 55, telefone 62 3481 1380
SSE CEP 73900-000 - POSSE/GO

pocC -1

DECLARACAO DE EQUIPE TECNICA MINIMA

MODELO DE

TOMADA DE PREGO N° 010/2018

Declaramos que, em atendimento ao item 04.04.06 do Edital, estardo disponiveis para a
realizagdo do objeto da Tomada de Prego n° 010/2018 a equipe técnica constante da

relagdo seguinte:

I REALACAO DE EQUIPE TECNICA MiNIMA

\Brgfi_ssioﬁallQuaIificagﬁo Nome

1i:‘.m.;.j»s'nheir_o C{vil
|

Encarregado de pista
! Laboratorista

Torr

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa
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MODELO DE
ROC-=1< DECLARAGAO DE IDONEIDADE
TOMADA DE PREGO N° 010/2018
Declaro, sob as penas da lei, para fins de registro cadastral de fornecedor
perante ao  Municipio  de Posse - GO, que nossa empresa

. inscrita no CNPJ sobh o n°

y estabelecida na

. nao foi declarada inidonea para licitar

com a Administracdo Publica, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93 e suas
alteragdes, bem como comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos
documentos para cadastramento, que venha a alterar a atual situagdo quanto a capacidade

juridica, técnica, regularidade fiscal econdmico-financeira.

Local e data

Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empresa
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A transfaor

MODELO DE

DOC -13 DECLARAGAO COMPLEMENTAR

TOMADA DE PREGO N° 010/2018

Declaro, sob as penas da lei:

e Estar ciente das condigdes da Licitagdo, que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecera quaisquer
informagdes complementares solicitadas pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO.

e Executar a(s) obra(s) de acordo com 0s projetos, caderno de procedimentos e as
especificagdes fornecidas pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO, que alocara todos 0s
equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara
todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade, prevenir e
mitigar o impacto sobre 0 meio ambiente, sobre os usuérios e moradores vizinhos.

e Apresentar a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos
levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliagdo da qualidade dos servicos
executados em suas diversas fases, sempre que se fizer necessario ou de acordo
com previs&o no Memorial Descritivo/orgamento dos servigos.

e Executar o controle tecnolégico, conforme previsto nas especificagdes técnicas e
sempre gue solicitado pela fiscalizagao.

« Dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no
projeto, € que 0s Mesmos se encontram em condigdes adequadas de utilizagao.

« Estar instalado e pronto para iniciar imediatamente apos a emissdo da Ordem de
Servigo.

e Executar a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

Local e data

Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empresa







FLANTCHA ORCAMIEN TARTA

OBRA: EXECUCAQ DE UMA CRECHE PRO-INFANCIA TIPO B - FNDE LOCAL: SETOR GUARANI i
OBEJETO CONSTRUGAD DE EDIFICAGAD DATA: dez/17
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE - GO 26,92%
Iltem  Descrigdo um Quat. P Unit P.Total % a executar Valor a Licitar

02,00.000 Servigos preliminares

02.01.000 Canteiro de obras
Barracde p/escritorio da obra m2 25,41 164,26 4.173,85 0,00%
Placa de obra em chapa zincada,conf.mod.do gov.federal m2 3,00 246,26 738,78 0,00%

Locagao da obra 1.211,92 4.80

03.00.000 Fundagdes e estruturas
03.01.000 Fundagdes
03.01.420 Fundagdes - Estacas

Concreto m3 125,00 330,00 41.250,00 0,00% RS

Ago Kg | 6.013,00 7,50 45.097,50 0,00% RS

Escavagdo didmetro 30em m 1.771.00 10,00 17.710,00 0,00% RS

03 01,420 Fundagdes Blocos

Formas m2 | 164,70 30,80 5.072,76 0,00% RS

Armadura Kg 539,40 7,50 4.045,50 0.00% RS

Concreto 25Mpa m3 29,70 330.00 9.801.00 oD% RS

Fundgdo Castelo d'dgua - Estacas

Canereto m3 6,16 330,00 2.032.,80 100.00% RS 2.032,80
Ago Kg 296,00 7.50 2,220,00 100,00% RS 2.220,00
Escavagdo m3 88,88 122,40 10.878,91 91,83% RS 9.990,10

03.02.000 Estruturas de concreto
03.02.100 Concreto armado
03.02.110 Pilares

Formas m2 631,70 35,00 22.109,50 20.00% RS 442180
Armadura Kg | 3.917,10 6,80 26 636,28 20.00% RS & 327,26
Concreto 25Mpa m3 36,00 330,00 11.880,00 20,00% RS 2.376,00
03,02.120 Vigas
Formas m2 | 1.803,20 35,00 £3.112,00 50,00% RS 31.556,00
Armadura Kg 5.098,63 7,50 45.739,73 50,00% RS 22.865,86
Concreto 25Mpa m3 112,67 330,00 37.181,10 50,00% RS 18.590.55
03.02,130 Lajes
Lajes pré-fabricadas , forneci.montagem e escoramento m2 | 1.036,00 50,00 51.800.00 0,00% RS
Armadura complementar Kg | 3.423,00 7.50 25,672,50 0,00% RS
Concreto 25Mpa m3 47,90 330,00 15,807,00 0,00% RS
01.02,170 Calxa d'agua
Formas m2 370,90 35,00 12581,50 100,00% RS 12.981,50
Armadura kg | 872420 7.50 50.431,50 100,90% RS 50431 50
Concreto 25Mpa mi 35,90 330,00 11.84 7,00 100,00% RS 11847,00

04.00.000 Arquitetura e elementos de urbanismo
04.01.000 Arquitetura
04.01.100 Paredes e divisérias

Alvenaria de bloco cerdmico

Marcagiio d 1! fiada alv. De bloco ceramico m 608,15 6,51 3,959,086 0,00% RS -
Levante de alvenaria de bloco ceramice m2 | 1.534,66 28,00 42.970,48 0,00% RS -
Aperto de alvenaria de bloco cerdmico m 650,00 5.38 3.497,00 0.00% RS .
Aly De elementos vazados de concreto (cobogos) m2 27,25 102,98 2.806,21 100,00% RS 2.806,21
Divisérias de madeira ¢/laminado com portas 80x2 10cm m2 45,59 190,94 8.781.33 100,00% RS 8.781.33
Divisorias de granita m2 52.74 226,69 11.955,63 100,00% RS 11.955.63
‘vergas continuas no perimetro da edificagao m 228,00 11,90 2.713,20 0.00% RS

Vergas e contra-vergas m 253,40 11,80 3.015,46 0.00% RS

04.01.300 Esquadrias
04.01.310 Equadrias de madeira

Portas

PM-2 - porta comum 80x210cm um 14,00 487,63 €.826,77 100,00% RS 6.826,77
PM-3 - porta com barra de protecdo BOx210cm um 4,00 500,00 2.000,00 100,00% RS 2.000,00
PM-0da - porta comum p/divisorias de granito b0x180cm um 14,00 404,81 5 667,36 100,00% RS 5.667.36
PMO4b-hesporta comum p/divisorias de granito 60x60cm e guiches um 5,00 81,96 503,75 100,00% RS 503 /6
PM-6 - porta comum 60x210cm um 4,00 438,34 1.753.37 100,00% RS 1.753.37
PM-7 - porta com visor 80x210cm um 18.00 507,68 9.138,24 100,00% RS 9.138.24
PM-8 - porta com vereziana 80x210cm um 6,00 681,64 dade 8 108.00% RS 4.089.82

04.01 320 Esquadrias metélicas

Portas

Forta metalica 80x80cm veneziana (castelo d'agua) um 2,00 167,53 335,07 100,00% RS 335,07
lanelas

£F - 10 pivotante 120x30cm um 6,00 53,54 561,24 10C,00% RS 561,24
EF - 11 pivotante 180x30cmu ym 15,00 140,32 210484 10C.00% RS 2.104.34
EF - 12 pivotante 90x30c um 200 70,16 140,37 100, 00% RS

EF - 13 pivotante 210x30cm um 10,00 163,59 L 636,89 100,00% RS

EF - 14 pivotante 210x60 um 8,00 327.38 4.619.02 100.00% RS

£F - 15 pivotante 240x30cm um 2.00 187.08 374,16 100,00% RS

EF - 16 pivotante 300x30cm um 2,00 409,22 818,43 100,00% RS

Deivid Vie#tle Souza
: e Civil

L-DF




EF - 17 basculante 50x50cm

um 14,00 64,98 909,76 100,00% RS 309,76
EF - 18 corrediga 120x60cm um 1,00 166.04 166,04 100,00% RS 166,04
EF - 19 corrediga 150x120cm um 1,00 415,10 415,10 100,00% RS 415,10
EF - 20 corredica 120x90cm um 2,00 249,07 498,14 100,00% RS 498,14
EF - 21 corrediga 180x90cm um 1,00 373,59 373,59 100,00% RS 373,59
EF - 22 corrediga 240x90cm um 1,00 498,12 498,12 100,00% RS 498,12
EF - 23 corrediga 240x120cm um 2,00 662.90 1.325,81 100,00% RS 1.325,81
EF - 24 corrediga 300x120cm um 2,00 830,21 1.660,42 100,00% RS 166042
EF - 25 corrediga 460x150¢m (especifica py’rg_giaes de clima frio) um 2,00 1.591,23 3.182,47 100,00% RS 3.182.47
EF - 26 corredica 270x160cm um 5,00 996,25 4.981,23 100,00% RS 498123
EF - 27 corrediga 360x160cm um 4,00 14.020,34 56.081,38 100,00% R$ 56.081,38
EF - 28 corredica 200x105¢cm um 1,00 484,29 484,29 100,00% RS 484,29
Telas em nylon m2 10,26 3,30 33,86 100,00% RS 33,86
Veneziana metdlica circular c/didmetro de 120cm (castelo d'dgua) um 9.00 439,68 3.957.09 100,00% RS 3.957.09
Grades e portdes
Portdes 90x110cm (cobogds) um 5,00 229,08 1,145,389 100,00% 1.145,39
Portdes 90x200cm (cobogos) um 1,00 416,50 100.00% 416,50
Grades e portdes h=210cm m2 12,60 312,76 100,00% 384073
04.01.400 Vidros
PV6 - Portas de vidro temperado - 160x210cm m2 13,80 481,00 6.637,80 100,00% RS 6.637.80
Vidro laminado de iechamenlo—parte sperior dos fundos do patio m2 13,80 481,00 6.637,80 100,00% RS 6.637.80
central e=10mm (somente em regides frias.
Espelhos 4mm m? 7.00 396,40 2.774,78 100,00% RS 2.774,78
04.01.500 Cobertura
Estrutura de madeira para cobertura m2 1271,78 48,70 6153569 20,00% RS 12.387,14
Telhas ceramicas m2 | 1.264,78 40,83 51.767.45 20,00% RS 10.353,49
Telhas de vidro m2 7,00 980,00 6.860,00 100,00% RS 6.860,00
Cumeeira /Espigdes m 154,98 13,72 2.126.46 50.00% RS 1.063,23
Caalha metalica m 2,50 40,00 100,00 100,00% RS 100,00
Rufos metdlicos m 107,00 47,44 5.076,08 100,00% RS 5.076,08
04.01,600 Impermeabilizagdo
Impermeabilizagdo das vigas baldrame m2 755.00 32,40 22.650,00 0,00% RS -
Impermeabilizagdo de calhas e piso m2 77,00 53,15 4.004,00 100,00% RS 4.004,00
Impermeabliizagdo do castelo d'agua m2 105,00 32,39 3.255.00 100,00% RS 3.255,00
Impermeabilizagdo de calhas (telhado} com manta asfiltica m2 221,45 38,43 7.972.20 100,00% RS 7.972,20
04.01.700| Revestimentos
04.01.710| Revestimentos Internos
Paredes
Embogo m2 [ 959,21 15,21 14.589,58 20,00% RS 2.917,92
Reboco m2 809,07 19,29 15.608,45 20,00% RS 3.121,69
Ceramica 20x20cm m2 | 959,21 41,86 40.150,82 100,00% RS 40.150,82
Rejuntamento de ceramica 20x20cm m2 | 959,21 3,00 2.877,63 100,00% RS 2.877.63
Tetos RS
Reboco m2 724,74 19,29 13,981,57 20,00% RS 2.7968,31
04.01.720 Revestimento externo
Paredes e fachadas
Chapisco externo m2 | 103682 5.5 5.342,68 20,00% RS 1.068,54
Embogo m2 | 46027 15,21 7.000,71 20,00% RS 1,400,14
Reboco m2 | 576,55 19,29 11.122,71 20,00% RS 2.224,54
Ceramica 10x10cm m2 | 460,27 32,98 15.179,70 100,00% RS 15,179,70
Rejuntamento de ceramica 10x10cm mi 460,27 3,00 1.380,81 100,00% RS 1.380,81
04.01.730| Pavimentagdo
Camada impermeabilizadora de concreto me | 1.707,00 22,40 38.236,80 0,00% RS
Regularizagao de piso m2 | 1.304,10 16,19 21.119.89 0,00% RS
Bloco de concreto intertravado m2 224,00 68,49 15.340,87 100,00% RS 15.340,87
Ceramica m2 36,00 47,00 1.692,00 100,00% RS 1.692,00
Rejuntamento de ceramica m2 36,00 3,00 108,00 100,00% RS 108,00
Cimentado desempenade m2 | 470,00 24,79 11.650,11 100,00% RS 11.650,11
Granitina m2 | 885,00 71.70 63.451,94 100,00% RS 63.451,94
Calha de concreto com grelhas m 77.00 49,04 3.776,08 100,00% RS 3,776,08
04.01.740] Soleira, rodapés e peitoris
Soleira em granito e=15¢m m 32,80 71,65 2.350,00 100.00% RS 2.350,00
Rodape em ceramica m | 64B00 7.00 4.536,00 100, 00% RS 4.536,00
Rejuntamento de rodpes de ceramica m 100,00 0,39 349,00 100,00% RS 39,00
Rodameio de madeira m 548,00 17,60 9.644,80 100,00% RS 5.644.80
04.01.750| Pintura
Paredes internas
Pintura acrilica com massa corrida m2 | e3g7e | 13,20 8.431.90 100,00% RS 8.431,90
Pintura PVA m2 | 77.30 I 7,95 614,54 100.00% RS 614,54
Paredes externas
Pintura acrilica s/massa corrida m2 | 606,18 [ 12,38 7.486,32 100,00% RS 7 486,32




Tetos
Pintura PVA ¢/massa carrida m2 [ 732,68 10,16 7.444,03 100,00% RS 7.444,03
Outros
Pintura esmalte em porta de madeira m2 257,60 13,65 3.516,24 100,00% RS 3.516,24
Tratamento em verniz em rodameio de madeira m2 54,80 5,55 304,14 100,00% RS 304,14
Pintura esmalte em esquadrias de ferro m2 | 170,50 18,74 3,195,17 100,00% RS 3.195,17
04.01.800 | Servigos complementares
Bancadas e balces de granito Cinza Anderinha m2 43,50 389,90 16.960,65 100,00% RS 16.960,65
Lavatarios de Granito Cinza Andorinha ma 10,50 389,90 4,093,585 100,00% RS 4.093,95
Armarigs e escaninhos Cinza Andorinha (A-01 ao A-09) m2 53,00 370,00 19.610,00 100,00% RS 19.610,00
Prateleira em granite Cinza Andorinha m2 35,70 389,90 13.919,43 100,00% RS 1381943
Rodamao em granite h=10cm Cinza Andorinha m 65,80 11,00 723,80 100,00% RS 723,80
Acabamento de bordas em bancadas e balcdes Cinza Andorinha m 49,50 11,00 1.0984,50 100,00% RS 1.094,50
Acabamento de armarios e escaninhos de Cinza Andorinha m 130,80 11,00 1.438,80 100,00% RS 1.438,80
Acabamento de prateleiras de Cinza Andorinha m 80,40 11,00 994,40 100,00% RS 994,40
Acabmento de lavatorios Cinza Andorinha m 19,20 11,00 211,20 100,00% RS 211,20
Barras de protegdo c=300cm h=45cm um 2,00 32,20 64,40 100,00% RS 64,40
Guarda-corpos metalico castelo d'dgua h=120cm m 10,90 122,00 1.329,80 100,00% RS 1.329.80
Escadas metalicas do castelo d'agua com protegdo m 11,79 135,00 1.591,65 100,00% R$ 1.591,65
Plataforma metdlica de trnasicdo das escadas do castelo d'agua um 1,00 134,00 134,00 100,00% RS 134,00
Bancos retrateis para PNE < 2,00 360,00 720,00 100,00% RS 720,00
Barras 90cm para PNE um 8,00 260,00 2.080,00 100,00% RS 2.080,00
Barras 45¢cm para PNE c 2,00 165,00 330,00 100,00% RS 330,00
Bancos de concreto da dministragdo m 2,85 118,02 336,36 100,00% RS 336,36
Bancos de concrelo patio m 9,20 102,00 938,40 100,00% RS 938,40
Mastros para bandeira um 3,00 78,00 234,00 100.00% RS 234,00
Quadro negro um 2,00 287.00 574,00 100,00% RS 574,00
Alcapdo de acesso a caixa d'agua um 1.00 123,00 123,00 100,00% RS 123,00
05.00.000 | Instalag@es hidraulicas e sanitérias
05.01.000 | Agua fria
05.01.200 | Tubulagdes e conexbes de PVC rigido
05.01.201 | Tubos
Tubo de PVC soldave! diametro 25mm m 172,00 7.45 1.277.96 100,00% RS 1.277.96
Tubo de PVC soldavel diametre32mm m 169.00 12,97 2.191,93 100,00% RS 2.191,93
Tubo de PVC soldavel diametro 50mm m 66,00 20,44 1.349,04 100,00% RS 1,349,04
Tubo de PVC soldavel didmetro 60mm m 39,00 29,96 1.168,44 100,00% RS 1.168,44
Tubo ge PVC soldavel didmetro 85mm m £7,00 73,36 £.382,32 100,00% RS 6.382,32
05.01.202 | Adaptadores
Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, didmetro 25x3/4" um | 125,00 14,33 1.791,25 100,00% RS 1.791,25
Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, didmetro 32x1" um 30,00 17,36 520,80 100,00% RS 520,80
Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca didmetro 50x1.1/2" um 30,00 39,41 1.182,30 100,00% RS 1.182.30
Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca diametro 85x3" um 11,00 199.21 2.191,31 100,00% RS 219131
Adaptador PVC soldavel com flanges livres diametro 25x3/4" um 1,00 14,33 14,33 100,00% RS 14,33
Adaptador PVC soldavel com flanges livres diametro 32x i um 1,00 12,97 12,97 100,00% RS 12,97
Adaptador PVC soldavel com flanges |ivres didmetro 50x1.1/2" um 5,00 35,41 187,05 100,00% RS 157,05
Adaptador PVC soldavel com flanges livres didmetro 80x3" um 1.00 199,21 199,21 100,00% RS 199,21
05.01.203 | Buchas de redugdo
Bucha de redugdo PVC soldavel didmetro 32x25mm um 13,00 1,25 16,25 100,00% RS 16,25
Bucha de redugdoPV( soldavel diametro 50x25mm um 4,00 555 22,20 100,00% RS 22,20
Bucha de reduglo PVC soldavel didmetro 50x32mm um 2,00 5,75 11,50 100,00% RS 11,50
Bucha de redugio PVC soldavel didmetro 60x25mm um 5,00 6,75 33,75 100,00% RS 3375
Bucha de redugdo PVC soldavel diametro 60x32mm um 11,00 6,85 75,35 100,00% RS 75,35
Bucha de reducdo PVC soldavel diametro 60x50mm um 12,00 7,25 87,00 100,00% RS 87.00
Bucha de redugdo PVC soldave!l diametro 85x60mm um 6,00 8,75 52,50 100,00% RS 52,50
05.01.207 | Joelhos
Joelhe 90 graus PVC soldavel diametro 25mm um 91,00 2.25 204,75 100,00% RS 204,75
Joelho 90 graus PVC soldavel didmetro 32mm um 28,00 2.45 68,60 100,00% RS 58,60
Joelho 90 graus PVC soldavel didmetro 50mm um 20,00 3,25 65,00 100,00% RS 65,00
Joelho 90 graus PVC saldavel diametro 60mm um 10,00 4,35 43,50 100,00% RS 43,50
Joelho 90 graus PVC soldavel didmetro B5mm um 4,00 5,65 22,60 100,00% RS 22,60
loelho 45 graus PV soldavel diametro 25mm um 5,00 1,35 6,75 100,00% RS 6,75
icelho 45 graus PVC seldavel didmetro 32mm um 50,00 2,35 117,50 100,00% RS 117,50
joelho 45 graus PVC soldavel didmetro 50mm um 2,00 3,25 6,50 100,00% RS 6.50
Joelho 90 graus PVC soldavel com bucha de latdo didmetro 25x3/4" urn 12,00 1,85 22,20 100,00% RS 22,20
Joelho de rad, 90 graus PVC sold, c/bucha de latdo didmetro 26x1/2" um 64,00 1,85 118,40 100,00% RS 118,40
Joelho de reugdo 90 graus PVC soldavel diametro 32x25mm um 13,00 2,15 27,95 100,00% RS 27,95
05.01,208 | Luvas
Luva de PVC soldavel diametro 25mm um 12,00 1,45 17,40 100,00% RS 17,40
Luva de PVC solddvel didmetro 32mm um 12,00 1,75 21,00 100,00% RS 21,00
Luva de PVC soldavel didmetro 50mm um 7,00 2,35 16,45 100,00% RS 16.45
Luva de PVC soldavel didmetro 60mm um 3,00 2,65 7,95 100,00% RS 7.95
Luva de PVC soldavel didmetro 85mm um 7.00 3,45 24,15 100,00% RS 24,15
Luva de redugdo de PVC soldavel com rosca diametro 25x1/2" um 8,00 2,35 18,80 100,00% RS 18,80
05.01.209 | Té
Té de 90 graus PVC soldavel diametro 25mm um 17,00 2,35 39,95 100,00% RS 39,95
Té de 90 graus PVC soldavel diametro 32mm um 13,00 245 31,85 100,00% RS 31,85
Té de 90 graus PVC soldavel diametro 50mm um 17,00 3,45 58,65 100,00% RS 58,65
Té de 90 graus PVC soldavel diametro 60mm urm 8,00 4,25 34,00 100.00% RS 34,00
Té de 90 graus PVC soldavel didmetro 85mm um 6,00 4,75 28,50 100,00% RS 28,50
Té de redugdo PVC soldavel com rosca central didmetro 25x1/2" um 13,00 2,35 30,85 100,00% RS 30,55
Té de reducdo PVC soldavel com rosca central didmetro 32x3/4" um 4,00 1,00 4,00 100.00% RS 4,00
Té de redugdo PVC soldavel didmetro 32x25mm um 26,00 3,25 84,50 100,00% RS 84,50
Té de redugdo PVC soldavel didmetro 50x25mm um 3,00 4,35 13,05 100,00% RS 13,05
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Té de redugdo PVC soldavel didmetro 60x25mm

um |

| 2,00 4,75 9,50 100,00% | RS 9,50
Té de redugdo PVC soldavel didmetro BSx60mm | um 14,00 4,85 67,90 100,00% RS 67.90
05.01.210 | Unide
Unido de PVC soldavel didmetro 25mm um 2,00 2.35 4,70 100,00% RS 4,70
Unido de PVC solddvel didmetro 32mm um 2,00 2,55 5,10 100,00% RS 5,10
Unido de PVC soldavel diametro 50mm um 4,00 3,45 13,80 100,00% RS 1380
Unido de PVC solddvel diametro 85mm um 2,00 4,75 9,50 100,00% RS 9,50
05.01.213 | Plugue
Plugue de PVC com rosca diametro 1/2" um 74,00 1,25 92,50 100,00% RS 92,50
Pugue de PVC com rosca diametre 3/4" um 17,00 1,35 22,95 100,00% RS 22,85
Plugue de PVC com rosca diametro 1.1/4" um 23,00 2,35 54,05 100,00% RS 54,05
05.01.500 Aparelhos sanitdrios
Lavatonio individual com coluna suspensa cor branca um 7,00 460,05 3.220,35 100,00% RS 3.220,35
Cuba de embutir oval grande cor branca um 2,00 241,13 482,26 100,00% RS 482,26
Cuba de embutir redonda pequena cor branca um 2,00 202,40 404,80 100.00% RS 404,80
Bacia sifonada com abertura freontal cor branca um 2,00 260,97 521,94 100,00% RS 521,94
Bacia sifonada infantil cor branca um 12,00 360,97 4,331,64 100,00% RS 4.331,64
Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca um 9,00 260,87 2.348,73 100,00% RS 2.348,73
Assento com abertura frontal cor branca um 2,00 22,40 44,80 100,00% RS 44,80
Assento infantil cor branca um 12,00 24,07 288,84 100,00% RS 288,84
Aseento para bacla sem abertura frontal cor branca um 9,00 22,40 201,60 100,00% RS 201,60
Cuba para pia de ago inox 625x505x300mm acabamento alto brilho um 2.00 396,00 792,00 100,00% RS 792,00
Cuba para pia de ago inox 560x340x140mm acabamento polide um 8,00 297,00 2.376,00 100,00% RS 2.376,00
Cuba para pla de ago inox 400x340x170mm acabamento polido um 4,00 237,60 850,40 100.00% RS 950,40
Tanque duplo ¢/capac. de 27+30litros acab.alto britho 1200x550mm um 1,00 205,22 205,22 100.00% RS 205,22
Torneira de mesa bica alta um 7,00 76,00 532,00 100,00% RS 532,00
Torneira de parede um 14,00 76,80 1075,20 100,00% RS 1.075,20
Torneira de mesa bica baixa um 5,00 110,01 550,05 100,00% RS 550.05
Torneira elétrica 5500w um 3,00 176,00 528,00 100,00% RS 528,00
Torneira de parede bica movel um 4,00 110,01 440,04 100,00% RS 440,04
Torneira de mesa bica movel um 7,00 110,01 770,07 100,00% RS 770,07
Torneira para uso geral um 6,00 36,96 221,76 100,00% RS 221,76
Torneira para jardim/mangualira um 11,00 36,96 406,56 100,00% RS 406,56
Torneira de boia didmetro 25mm um 1,00 74,23 74,23 100,00% RS 74,23
Registro de pressdo c/canoploa p/chuveiro didmetro 3/4" um 19,00 58,56 1.112,64 100,00% RS 1.112,64
Registra de gaveta bruto didmetro 3/4" um 5,00 46,59 232,95 100.00% RS 232,95
Registro de gaveta bruto diametro 1" um 8,00, 31,17 249,36 100,00% RS 249 36
Regustro de gavela brute diametro 1/2" um 6,00 48,08 288,48 100,00% RS 288.48
Registro de gaveta bruto diametro 3" um 5,00 191,33 956,65 100,00% RS 956,65
Registro de gaveta c/cancpla diametro 3/4" um 39,00 46,58 1.816,62 100,00% RS 1.816.62
Registro de gaveta ¢/canopla didmetro 1" um 10,00 70,37 703,70 100,00% RS 703,70
Registro de gaveta c/canopla didmetro 1.1/2" um 12,00 96,16 1.153,92 100,00% RS 1.153,92
Ligagdo flexivel metalica p/lavatorio de 1/2" um 11,00 6,50 71,50 100,00% RS 71,50
Ligacdo flexivel metdlica p/pia 3/4" um 7,00 5,70 67,90 100,00% RS 67,90
Ducha elétrica c/desviador 5500w cor branca um 12,00 101,25 1,215,00 100,00% RS 1.215,00
Ducha higianica um 4,00 156,00 624,00 100,00% RS 524,00
Ducha elétrica 4000w ¢/desviador um 4,00 36,45 145,80 100,00% RS 145,80
Chuveiro elétrice 5500w acabamento cremado um 5,00 101,25 506,25 100,00% RS 506,25
valvula de descarga duplo acionamento p/vaso sanitario de 1.1/2" um 23,00 165,21 3,799,83 100,00% RS 3 799,83
Caixa d'agua pre-fabricada 1 500litros um 1,00 8.800,00 8.800,00 100,00% RS 8.900,00
Tubo de de descargs VDE série normal didmetra38mm um 23.00 13,00 299,00 100,00% RS 299,00
Valvula de pé com crivo 1.1/2" um 1,00 55,51 55,51 100,00% RS 55,51
valyula de reten¢do c/portinhala de bronze 2 eJ um 1,00 43,98 43,98 100,00% RS 43,98
Caixa emn alvenaria 30x30cm - CRG e CTD um 9,00 76,00 684,00 100,00% RS 684,00
Caixa em alvenaria 100x160cm para bombas um 1,00 286,00 286,00 100.00% RS 286.00
Tampa de ferro fundido 30x30cm - tipo leve um 9,00 56,00 504,00 100,00% RS 504,00
Tampa de ferro fundido B0x60cm - tipo leve um 2,00 76,00 152,00 100,00% RS 152,00
Bragadeira metalica tipo émega diametro 25mm um 6,00 0,40 2,40 100,00% RS 2.40
Bracadeira metdlica Lipo Gmega didmetro32mm um 13,00 0,50 6,50 100,00% RS £€,50
Bragadeira metalica tipo dmega diametro 40mm um 13,00 0,65 8,45 100,00% RS 8,45
Bragadeira metdlica tipo @mega digmetro 50mm um 20,00 0,85 17,00 100,00% RS 17.00
Bracadeira metalica tipo Gmega didmetro 85Smm um 8,00 1,05 8,40 100,00% RS 8,40
Porta-sabonete liquido de parede um 32,00 24,25 776,00 100,00% RS 776,00
Porta papel-toalha de parede um 30,00 34,20 1.026,00 100,00% RS 1.026,00
Porta papel higiénico em louga de embutir um 23,00 37,21 855,83 100,00% RS 855,83
Saboneteira de louga de embutir um 17,00 30,66 521,22 100,00% RS 521,22
05.01.600 Equipamentos
Conjunte moto-bomba com rotor de bronze 3/4cv Hman=15mca um 2,00 2.285,00 4.570.00 100,00% RS 4.570,00
Q=5m3/h, 380v trifasica 0,00 100,00% RS
Automatice de bdia nivel maximo um 1,00 75,00 75,00 100.00% RS 75.00
Automatico de boia nivel minimo um 2,00 75,00 150,00 100,00% RS 150,00
Tubulagdes e conexdes de ferro galvanizado
05.01.701 |Tutbo
Tubo FG roscavel diametro 3/4" m 18,00 21,92 394,56 100,00% RS 394,56
Tubo FG roscavel diametro 1" m 24,00 23,62 566,88 100,00% RS 566,88
Tubo FG roscavel diametro 1.1/2" m 36,00 45,52 1653,12 100,00% RS 1.653,12
Tubo FG roscavel diametro 3" m 12,00 93,91 112692 100.00% RS 1.126,92
05.01.703 Bucha de redugdo
[ Bucha de reducdo FG roscavel didmetro 1"x3/4" Jum] 200 13,95 27.90 100.00% | RS 17,90
05.01,.707 Joelho
[Uoelho 90 graus roscavel diametro 3/a" lum| 400 11,67 46,68 100,00% | RS 46,68




Joelho 90 graus roscavel diametro 1.1/2" um 4,00 27,95 111,80 100,00% RS 111,80
Joelha 90 graus roscavel diametrol” um 15,00 14,10 211,50 100,00% RS 211,50
Joelho 90 graus roscavel diametro 3" um 8,00 82,68 661,44 100,00% RS 661,44
05.01.708 Luva
Luva FG, F/F roscavel didmetro 1" um | 1,00 11,07 11,07 100,00% RS 11,07
Luva FG, F/F roscavel diametro 1.1/2" um | 1,00 17.66 17,66 100,00% RS 17,66
05.01.709 Té
Té FG 90 graus roscavel didmetro 1.1/2" um 1,00 30.77 30,77 100,00% RS 30,77
Té FG 90 graus roscavel diametro 1" um 2,00 17,83 15,66 100,00% RS 35.60
Té FG 45 graus roscavel diametro 1" um 1,00 17.83 17.83 100,00% RS 17,83
05.01.710 Unido
l Unido FG roscavel MF didmetro 1" | um | 4,00 17,73 70,892 100,00% RS 70,92
[Unido FG roscavel MF didmetro 1.1/2" [um| 200 30,77 61,54 100,00% | RS 61,54
05.01.712 Niple
Niple FG roscavel diametro 1" um 2,00 10,30 20,60 100,00% RS 20,60
05.03.000 | Drenagem de dguas pluviais
05.03.300 | Tubulagdes e conexdes de PVC
05.03.301 | Tubo
Tubo de PVC esgoto série R ponta e bolsa c/anel de borracha did m 15,50 27.47 425,79 100.00% RS 425,79
metro 100mm 0.00 100,00%
Tubo de PVC esgoto série R ponta e bolsa ¢/anel de borracha dia- m 127,60 45,94 5.861,94 100,00% /S 5.861.94
metro 150mm 0,00 100,00%
Tubo de PVC esgoto tipo Vinilfort ou equivalente ponta e bolsa m 18,00 50,32 905,76 100,00% RS 905,76
com Junta elastica integrada diametro 150mm 0,00 100.00%
Tubo de PVC esgoto tipo Vinilfort ou equivalente ponta e bolsa com m 28,70 62,75 1.800,93 100,00% RS 1.800,93
com junta eldstica Integrada didmetro 200mm 0,00 100,00%
Tubo de PYC esgato tipo Vinilfort ou equivalente ponta e bolsa com m 34,90 88,95 3.104,36 100,00% RS 3.104,36
com junta elastica integrada diametro 250mm 0,00 100,00%
Tubo de PVC esgolo tipo Vinilfort ou equivalente ponta e bolsa m 13,00 125,30 1.628,90 100,00% RS 1.628.,90
com junta eldstica integrada diametro 300mm 0,00 100,00%
05.03.304 | Curva
Curva B7 graus e 30" de PVC esgoto série R c/anel de borracha dié- um 11,00 22,75 250,25 100,00% RS 250,25
metro 150mm 0,00 100,00%
Curv 87 GRAUS E 30" DE pvc esgotol serie R c/anel de borracha dia- um 1,00 17,65 17,65 100,00% RS 17,65
metre 100mm 0,00 100,00%
05.03.305 | Joelho
Joelho 45 graus esgoto série R ¢/anel de borracha Diametro 150mm um | 2,00 16,75 33,50 100,00% RS 33,50
Joelho 90 graus esgoto série R c/anel de borracha didmetro 150mm um | 2,00 16,75 33,50 100,00% RS 33,50
05.03.307 | Luva
Luva PVC esgoto série R ¢/anel de borracha didgm, 100mm um 2,00 12,75 25,50 100,00% RS 25.50
Luva PVC esgote serie R ¢/anel de barracha diam. 150mm um 5,00 16,75 83,75 100,00% RS 83,75
LuvA pwe esgoto tipo vinilfort ¢/junta aldstica integra.diam. 100mm um 1,00 12,75 12,75 100.00% RS 12.75
Luva PVC esgato tipo vinilfort ¢/junta eldstica integra.diam 150mm um 1,00 16,75 16,75 100,00% RS 16,75
Luva PVC esgoto tipo vinilfort ¢/junta efastica integra.diam.200mm um 3,00 22,75 68,25 100,00% RS 68,25
Luva PVC esgoto tipo vinilfort c/junta elastica integra.didm.250mm um 2,00 32,65 65,30 100,00% RS 65,30
Luva PVC esgoto tipo vinilfort ¢/junta efastica integra.diam.300mm um 1.00 38,75 38,75 100,00% RS 38,75
05,03.313 | Té de inspecao
Té de inspegdo PVC de esgoto série R c/anel de borracha diameto um 11,00 18,85 207,35 100,00% RS 207,35
150x100mm
Té de inspegdo PVC de esgolo série R c/anel de borracha diameto um 1,00 18,85 18,85 100,00% RS 18,85
100x75mm.
05.03.900 acessdrios
05.03.801 Ralo hemisférico
[Ralo hemisterico (formato acabaxijde ferro fundido diam_150mm [um] 1100 38,66 425,26 100,00% | RS 425,26
|Ralc hemisférico {formato acabaxi)de ferro fundide diam. 100mm um | 100 28,90 28.90 100,00% RS 28,90
05.03.903 Calxadep
Caixa de inspegdo em alv.c/fundo em concreto 60x60cm um 9,00 88,90 800,10 100,00% RS 800,10
Tampa de concreto 60x60cm p/cx, de inspegao um 9,00 88,50 800,10 100,00% RS 800,10
Caixa de ralo em alv.c/funde em concreto 40x40cm um 5,00 78,25 391,25 100,00% RS 391,25
Greiha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve p/caixa de ralo um 5,00 75,80 179,00 100,00% RS 379.00
Caixa de brita um 2,00 75,80 151,60 100,00% RS 151,60
05.03.904 | Pogo de visita
Poco de visita em alv.c/fundo em concreto um l_ 1,00 485,00 495,00 100,00% RS 495,00
Tampa de concreto diametro 60cm para pogo de visista um | 1,00 88,00 88,00 100,00% RS 88,00
05.03.905 | Tampa para inspegdo
Ch.de ago galv.apalusavel 15x15cm p/inspegdo em alvenaria um I 5,00 12,00 50,00 100,00% RS 60,00
05.03.906 | Grelha
Calha de pisc em PVC DN 130 com grelha m 1 8,00 24,84 198,72 100,00% RS 198,72
Calha de cobertura em PVC DN 130 m 2,00 12,75 25,50 100,00% RS 25,50
05.04.000 | Esgotos sanitdrios
05.04.300| Tubos e conexdes de PVC
05.04,301 | Tubo
Tubeo de PVC rigido série R 150mm m 204,00 45,03 9.186,12 100.00% RS 9 186,14
Tubo de PVC rigido série R 100mm m 108,00 22,28 2.406,24 100,00% RS 2.406,24
Tubo de PVC rigido série R 75mm m 120,00 27,86 334320 100,00% RS 3,343,20
Tubo de PVC rigido seérie R S50mm m 210.00 20,51 4.307,10 100,00% RS 4,307,10
Tubo ge PVC rigido série R 40mm m 102,00 14,87 1.516,74 100,00% RS 1.516,74
05.04.302 | Cap
Cap de PVC rigldo esgoto série R ¢/anel de borracha 100mm um | 2,00 10,22 20,44 100,00% RS 20,44
05.04.305 |loelho
Joelno 45 graus série R 100mm [um] 1100 14,28 157,08 100,00% | RS 157,08
Joelho 45 graus série R 75mm [um]| 1800 11,18 201,24 100,00%  |RS 201,24
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Joelho 45 graus série R 50mm

um 13,00 7,31 95,03 100,00% RS 95,03
Joelho 45 graus série R 40mm um 33,00 5,87 193,71 100,00% RS 163,71
Joelho 80 graus série R 100mm um 23,00 14,72 338,56 100,00% RS 338.56
Joelho 90 graus série R 75mm um 7.00 11,18 78,26 100,00% RS 78,26
Joelho 90 graus série R SOmm um 80,00 6,83 546,40 100,00% RS 546,40
Jjoelho 90 graus série R 40mm um 69,00 5,68 391,92 100,00% RS 391.82
05.04.306 | Jungdo
Jungdo simples série R 50mm um 6,00 9,70 58,20 100,00% RS 58,20
Jungdo simples série R 40mm um 3,00 8,60 25,80 100,00% RS 25,80
05.04.307 | Luva
Luva de PVC série R 150mm um 13,00 12,48 162,24 100,00% RS 162,24
Luva de PVC série R 100mm um 7,00 9,78 68,46 100,00% RS 68 A6
Luva de PVC serie R 75mm um 8,00 745 59,60 100,00% RS 59,60
Luva de PVC série R 50mm um 14,00 5,01 70,14 100,00% s 70,14
Luva de PVC série R 40mm um 7,00 3,41 23,87 100,00% RS 23,87
05.04.309 | Redugdo
Redugdo excéntrica série R 75x50mm un | 9,00 18,71 168,29 100,00% RS 168,39
Bucha de redugao longa série R 50x40mm un i 2,00 13,01 26,02 100,00% RS 26,02
05.04.310 | Ligagdo para saida de vaso sanitdrio
Adaptador para salda de vaso sanitario série N 100mm un | 23,00 5,45 125,35 100,00% RS 125,35
05.04.311 | Vedagdo para saida de vaso sanitdrio
Vedacdo para saida de vaso sanitario sérig N 100mm un [ 23,00 1,25 28,75 100,00% RS 28,75
05.04.314 | Adaptador para sifao
Adap. para valvula de pia lavat,tanque e bebedouro série N 40x1" un | 17,00 4,35 73,95 100.00% RS 73,95
05.04.316 | Té
Té série R 100x50mm un 23,00 23,33 536,59 100,00% RS 536,59
Té serie R 75x50mm un 21,00 18,71 392.91 100,00% RS 392,91
Té série R 100mm un 2,00 26,57 53,14 100,00% RS 53,14
Té série R 7Smm un 4,00 19,70 78,80 100,00% RS 78,80
Té série N 50mm un 50,00 13,20 660,00 100,00% RS 660,00
05.04.800 | Acessorios
05.04.801 | Calxa sifonada
Corpo caixa siforada 259-0x230x75mm un l 4,00 49,62 198,48 100,00% RS 198,48
Corpo calxa sifonada 150x185x75mm un 18,00 39,75 715,50 100,00% RS 715,50
05.04.802 | Ralo seco
Copo caixa seca 100x100x40mm un I 6,00 28.59 171,54 100,00% L) 171.54
05.04.804 | Grelha
Grelha redonda de aluminio 150mm un 13,00 8,25 107.25 100,00% RS 107,25
Greltia redonda de aluminig 100mm un 2,00 7,15 14,30 100,00% RS 14.30
Grelha redonda escamoteavel em ago Inox crom, ¢/caxilho 150mm un 5,00 8,35 41,75 100,00% RS 41,75
Grelha redonda escamotedvel em ago inox crom. ¢/caxilho 100mm un 4,00 7,25 28,00 100.00% RS 29,00
Calha de piso normal em PVC, cor branca DN 130 250cmx129mm140mm un 8,00 48,00 384,00 100,00% RS 384,00
Grelha p/calha de piso normal PVC cor branca DN 130 500cmx128mmx20mm un 40,00 26,00 1.040,00 100,00% RS 1.040,00
Antlespuma 150mm un 1,00 48,00 48,00 100,00% RS 48,00
Tampa cega redonda de aluminio 250mm un 4,00 36,50 146,00 100,00% RS 146,00
Porta grelha redonda cromada 250mm un 4,00 3,85 15,40 100,00% RS 15,40
Porta grelha redonda cromada 150mm un 18,00 3,45 52,10 100,00% RS 62,10
Porta grelha redonda crormada 100mim un 6.00 3.25 19,50 100.00% RS 19,50
05.04.805 | Caixa de gordura
Caixa de gordura dupla 120 litros, B0x60x95cm un 1,00 76,00 76,00 100,00% RS 76,00
Caixa de gordura especial 350 litros 80xB0x105¢cm un 1,00 156,00 156,00 100,00% RS 156,00
Tampa de ferro fundido 60xE0cm tipo leve p/cx. de gordura dupla especial un 2,00 42,53 85,06 100,00% RS 85,06
05.04.806 | Terminal de ventilacdo
Terminal de ventilagio 7Smm un [ 5,00 5,75 51,75 100,00% | RS 51,75
Terminal de ventilagdo 50mm un } 6,00 3,85 23,10 100.00% RS 23,10
05.04.807 | Caixa de inspegdo em alvenaria
Caixa de inspecdo 60x60cm un 11,00 76,00 836,00 100,00% RS 836,00
Caixa de ferro fundido tipo leve 60x60cm para caixa de inspegao un 13,00 80,00 1.040,00 100,00% RS 1.040,00
Caixa de inspegdo em alvenaria 80x80cm un 2.00 105,00 210,00 100,00% RS 210,00
05.04.808 | Pogo de visita i
Fogo de visista em alvenaria com fundo de concreto 110x110cm un [ 100 658,00 658,00 100,00% RS 658,00
Tampa de ferro fundido pesado didmatro cm para pogp de vidita un 1,00 88,00 88,00 100,00% RS 88,00
06,00.000 |Instalagdes elétricas e eletrbnicas
06.01.000 | Instalagbes elétricas
06.01.222 | Haste para aterramento
Haste de aco galvanizado recoberta ¢/200 micras de cobre de didmetro 5/8" um 3,00 74.34 223,01 100,00% RS 223,01
¢/3metros de comprimento,
Caixa de inspegdo tipo solo em PVC com tampa de ferro didmetro de 30cm um 1.00 53,35 53,35 100,00% RS 53,35
Conetor em bronze para conexao de dois cabos c/a haste um 3.00 1,00 3,00 100,00% RS 3,00
06.01.223 | Cordoalha de cobre nu
Cordoalha de cobre nu 50mmi um I 15,00 29,75 446,25 100,00% RS 446,25
Cordoalha de cobre nu 35mma2 um l 8,00 24,70 187,60 100,00% RS 197,60
06.01.302 | Quadros de forga
Quadro de medig3o completo ¢/ TC (Trnasformador de corrente) p/medi- um 1,00 831.27 831,27 100,00% RS 831,27
¢30 em baixa tensdo compativel ¢/disjuntor trifésico trfasicp geral de entra- 0,00 100,00%
da de 350A padrdo da concessinarl local, 0,00 100,00%
Quadro de comando de embutir compete ¢/porta e trinco ¢/4 barramentos um 1,00 304,91 304,91 100,00% RS 304,91
de cobre de 2"x1/4" p/fases e o neutro e 1"x3/16" p/protegdo. 0,00 100.00%
Quadro de scbrepor completo ¢/porta e trinco, ¢/4 barramentos de cobre um 2,00 439,00 878,00 100,00% RS 878,00
de 1/2"x1/8" p/as fases e 0 0 neutro e 1/2"x1/16" p/protegdc 0,00 100,00%
Quadro de comando de embutir completo ¢/4 barramentos de cobre 5/8"x um 1,00 439,00 439,00 100,00% RS 439,00
1/8" pfas lases e o neutro e 1/2"x1/16" para protegac 0.00 100,00%
Quadro de comando de sobrepor completo c/porta e trinco ¢/4 barramentos um 1.00 439.00 439.00 100,00% RS 439,00

Deivid Vi

Engenheiro Civil

de Souza

CREA 21297/ D-DF




de cobre de 3/4"x1/8" p/as fases e o neutro e 5/8x1/16" p/ protegdo. 0,00 100,00%
Quadro de comanda de embutir completo ¢/porta e trinco um [ 1,00 439,00 438,00 100,00% RS 439,00
06.01.303 | Centro de distribuiglo de iluminagdo e tomadas
Quadro de distribul¢do de embutir 24 modulos {2x12) complete ¢/barramen- um 2,00 435,00 B78,00 100,00% RS 878,00
tos 150A placa de montagem, porta interna e perfis verticais ¢/trilhos DIN 0,00 100,00%
para fixagdo de acessorios. 0,00 100,00%
Quadro de distribuigdo de embutir 70 modulos (2x35) completo ¢/barramen: um 1.00 435800 439,00 100,00% RS 439,00
toas 150A placa de montagem porta interna e perfis veeticals c/trilhos DIN 0.00 100.00%
para fixagdo de acessorios. 0,00 100,00%
Quadro de distribuicdc de embutir 56 modulos (2x28) completo ¢/barramen- um 1,00 439,00 439,00 100,00% RS 439,00
tos 225A placa de montagem, porta interna e perfis verticals c/trilhos DIN 0.00 100,00%
para fixacao de acessorios. 0,00 100,00%
06.01.304 | Eletrodutos e acessorios
Eletroduto metdlico fexivel diametro 3/4" m 160,00 11,37 1.819,20 0,00% RS
Eletroduto PVC flexivel corrugado reforgado diametro 3/4" m | 1.000,00 11,37 11,370,00 0,00% RS
Eletruduto PVC flexivel corrugado reforgado diametro 1" m 200,00 12,58 2.518,00 0,00% RS
Eletroduto de ago Galv tipo pesado entradas lisas didmetro 3/4"x3,00m m 25,00 34,11 852,75 100,00% RS B52.75
Eletroduto de Pead-Polietileno de aita densigade corrugado diametrol. 1/2" m 30,00 10,20 306,00 100.00% RS 306,00
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta denside corrugado didmetro 2" m 55,00 12,30 676,50 100,00% RS 676,50
Eletroduto de Pead-Palietileno de alta denside corrugado didmetro 3" m 60,00 17.25 1.035,00 100,00% RS 1.035,00
Eletroduto de Pead-Polietileno de alta denside corrugado diametro 4" m 60,00 25,87 1.552,20 100,00% RS 1.552,20
Fletroduto de Pead-Polietilenc de alta denside corrugado didmetro 5" m 200,00 38,81 7.762,00 100,00% RS 7.762,00
Curva 90 graus de PVC série reforgada didmetro 3/4" um 180,00 4,87 876,60 100,00% RS 876,60
Abragadeira de ago galv.didmetra 3/4" tipo 'copo’ um | 800,00 1,20 960,00 100,00% RS 960,00
Abracadeira de ago galv.didmetro 1" tipo 'copo’ um 120,00 1,50 180,00 100,00% RS 180.00
06.01.305 | Cabos e fios (condutores)
Condutor de cobre unipolar 1solagdo em PYC/70grausC camada de protegao
em PVC ndo propagador de chamas classe de tensdo 750/ V encordoamento
classe 5 flexivelc/as seguintes se¢oes nominais,
#2,5mm2 m | 7.200,00 2,74 19,738,60 100,00% RS 19.738,60
#4,0mm2 m 750,00 4,18 3.131,75 100,00% RS 3.131,75
#6,0mm2 m 300,00 5,83 1,747,689 100,00% RS 1.747,69
Condutor de cobre unipolar isolagdo em PVC/70grausC camada de prote¢do
em PVC ndo propagador de chamas classe de tensao 1 Kv V encordoamente
classe 5 flexivel com as seguintes segdes nominais.
#6,0mm2 m 400,00 5,83 233025 100,00% RS 2.330,25
#10,0mm2 m 100,00 10.34 1034,40 100,00% RS 1.034,40
#160mm2 m 500,00 10,74 5.368,72 100,00% RS 5.368,72
#25,0mm2 m 25,00 15,54 398,53 100,00% RS 398,53
#35,0mm2 m 125,00 23,70 2.962,00 100,00% RS 2:962,00
#50,0mm2 m 130,00 28,98 3.766,86 100.00% RS 3.766,86
Cabo tripolar conduter de cobre isolagdo em PVC/70grausC ndo propagador
de chama classe de tensdo, encordoamento classe 5 flexivel com as seguin-
tes segées neminais.
3x1,5mmz2m m 50,00 1L 255,74 100,00% RS 255,74
3x2,5mm2 m 60,00 .85 411,22 100,00% RS 411,22
06.01.306 | Caixa de passagem
Condulete metalico entradas lisas tio T didmetro 3/4" um B,00 11,42 21,36 100,00% RS 91,36
Condulete metalico entradas lisas tio C diametro 3/4" um 12,00 10.36 124,32 100,00% RS 124,32
Condulete metdlico entradas lisas tio E diametro 3/4" um 14,00 12.40 173,60 100,00% RS 173,60
Condulete metdlico entradas lisas tio X didmetro 3/4" um 3,00 12,40 37,20 100,00% RS 37,20
Condulete metalico entradas lisas tio LR diametro 3/4" um 5.00 10,41 52,05 100,00% RS 52,05
Tampa p/condulete metalico c/entrada para tomada 2P+T um 16,00 9,57 153,12 100,00% RS 153,12
Tampa cega para condulete metalico um 20,00 7.06 141,20 100,00% RS 141,20
Tampa p/condulete metalico com furo um 20,00 7,06 141,20 100,00% RS 141,20
Caixa de passagem em PVC serie reforgada 4x2" um | 300,00 2,35 705,00 100.00% RS 705,00
Caixa de ferro esmaltada octogonal 4x4" um 150,00 4,55 682,50 100,00% RS 682,50
Caixa de Passagem metalica quadrada 20x20" com tampa um 3,00 8.97 26,91 100,00% RS 26,91
Caixa de passagem em alvenaria 20x20cm com tampa um 8,00 71,76 574,08 100,00% RS 574,08
Calxa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa um 8.00 62,34 498,72 100,00% RS 498 77
06.01.307 | Chaves com fusivels
Base fusivel completa (¢/tampa anel de protecdo e parafuso de ajuste), dia- um 4,00 247 9,88 100,00% RS 5,88
zed de 10A
Base fusivel completa (¢/tampa anel de protecao e parafuso de ajuste), dia- um 1,00 22,47 22,47 100,00% RS 22,47
zed de BA
Rele térmico de sobrecarga 1.8A a 2.5A um 1,00 10,05 10,05 100,00% RS 10,05
Contator de poténcia bobina 220V/60Hz um 3,00 45,00 135,00 100,00% RS 135,00
Alarme sonoro 220/60Hz c/frequénca tonal diferente do alarme contra incén um 1,00 18,75 18,75 100,00% RS 18,75
dio
Controle do reservatario superior composto p/chave nivel tipe baia, ¢/has- um 1,00 35,85 35,85 100,00% RS 35,85
te movel e contatos reversives (NA/NF)
Controle do reservatorio inferio composto p/chave nivel tipa boia, c/has- um 1.00 35.85 35,85 100,00% RS 35,85
te movel & contatos reversivesi [NA/NF)
Alarme de extravazamento do reservatorio inferior compasto p/chave tipo um 1,00 35,85 35,85 100,00% RS 35,85
bola com haste movel e contatos reversiveis (NA,NF).
Comutador ¢/retengao diametro 22mm cor preta 3 posigdes (zero central) um 1,00 45,85 45,85 100,00% RS 45,85
com blocos de contato 2NA + 2NF.
Comutador ¢/retengdo diametro 22mm cor preta 2 posigdes, ¢/blocos de um 1,00 45,85 45,85 100,00% RS 45,85
contato 2NA+2NF
Siinalisador luminoso redendo aro frontal pretonas cor vermelha (vm) ¢/ um 3,00 75,25 225,75 100,00% RS 225,75
lampada neon 220/V, soque BA3S
Silnalisador luminoso redondo aro frontal pretonas cor ambar (am) ¢/ um 2.00 72.25 144,50 100,00% RS 144 50
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lampada neon 220/V, soque BASS
06.01.308 | Disjuntores
Mini-Disjuntor monopelar tipo 55x1 curva C 20A um 51,00 18,25 930,75 100,00% RS 930,75
Mini-Disjuntor monapolar tipo 55x1 curva C 25A um 2,00 18,25 36,50 100,00% RS 36,50
Mini-Disjuntor bipolar tipo 55x1 curva C 20A um 1,00 24,75 24,75 100,00% RS 24,75
Minn-DlSjuntor bipolar tipo 55X2 curva C 254 um 27,00 24,75 668,25 100,00% RS 668,25
Mini-Disjuntor tripolar tipe 55%2 curva C 15A um 1,00 32,45 32,45 100,00% RS 32,45
Mini-Disjuntor tripolar tipo 55%2 curva C 80A um 1,00 32,45 32,45 100,00% RS 32,45
Mini-Disjuntor tripolar tipo 5SX2 curva C 32A um 2,00 32,45 64,90 100,00% RS 64,90
Mini-Disjuntor tripolar tipo 55X2 curva C 50A um 1,00 32,45 32,45 100,00% RS 32,45
Disjuntor tripolar 3VF-23-13 IN=32A lcc= B5KA/380V um 2,00 32,45 64,90 100,00% RS 64,90
Disjunter tripolar 3VF-23-13 IN=50A lcc= 65KA/380V um 1,00 32,45 32,45 100,00% RS 32,45
Disjuntor tripolar 3VF-23-13 IN=100A lcc= 65KA/380V um 2,00 32,45 64,90 100,00% RS 64,90
Disjuntor tripolar 3VF-23-13 IN=125A lcc= 65KA/380V um 2,00 32,45 54,90 100,00% RS 64,90
Disjuntor tipolar JXxD63B250, IN=200A lcu=65KA/380V tensdo nominal maxi- um 1,00 56,85 56,85 100,00% RS 56,85
ma 415V
Module Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade bipolar 25A c/cor- um 70,00 38,85 2.719,50 100,00% RS 2.719,50
rente nominal residual de 30mA
Madulo Diferencial Residual [DDR}de alta sensibilidade tetrapolar 25A omc um 1,00 38,85 38,85 100.00% RS 38,85
corrente nominal resicual de 30mA
Dispositivo de Protegdo contra Surtos (DPS) monopolar tensdo neminal ma- um 4,00 38,85 15540 100.00% RS 155,40
xima 275 VCA, corrente de surto maxima 40KA
06.01.400 | lluminagde e tomadas
06.01.401 | Lumindrias
Luminaria de sobrepor ¢/2 |ampadas fluorescentes tubulares de 32W c/rea- um 116,00 101,32 11.753,15 100,00%
1aor eletronico duplo
Luminaria de sobrepor ¢/2 lampadas flucrescentes tubulares de 16W c/rea- um 19,00 69,36 1.317,87 100,00%
tor eletronico duplo
Arandela completa c/uma lampada incandesc. de 60W comadada p/dimmer um 12,00 76,55 918,60 100,00%
Arandela completa c/uma lampada fluorescente compacta 20W um 18,00 76,55 1.377,90 100,00%
Projetor completo ¢/uma lampada vapor metalico de 250W Igniter € reator um 2,00 132,50 265,00 100,00%
eletrénico de alta frequéncia alto fator de poténcia e baixa faixa de distor-
¢30 harmanica (FP maior que 0,92 e THD menor que 10%
Projetor completo ¢/uma lampada vapor metalico de 150W ignitor e reator um 4,00 132,55 530,20 100,00%
eletrénico de alta frequéncia alto fator de poténcia e baixa faixa de distor-
gao harménica (FP maior que 0,92 e THD menor que 10%
Luminaria de embutir em piso completa c/um lampada vaper metalico de um 5,00 155,00 775,00 100,00%
750W, grau de protegdo IP 65 (protecdo hermetica contra poeira @ proteggao
contra jatos d'agua ) c/fignitor e reator eletrénico de alta frequéncia alto
fator de poténcia e baixa laxa,
06.01.406 | Interruptores
Interruptor simples p/montagem de paineis um 1,00 15,70 15,70 100,00%
Interuptor simples 10A 250V um 49,00 8,57 419,79 100,00%
Interruptor 2 segdes 10A por segdo 250V um 2,00 19,23 38,46 100,00%
Interruptor 3 segdes 10A por segdo 250V um 5,00 28,25 141,26 100,00%
|nterruptoir poaralelo (three way) 1 segdo 10A por segao 250V um 2,00 21,04 42,09 100,00%
Interruptoir poaralelo (three way) 2 seqdo 10A por secdo 250V um 18,00 25,19 453,49 100,00%
Interruptoir poaralelo (three way) 3 segdo 10A por segao 250V um 2,00 33,70 67.39 100,00%
suporte de interruptor simples p/duto em aco perfil revestido ¢/pint. Epoxi um 1,00 5.25 5,25 100,00%
3 po
Vanador de luminosidade rotativo {dimmer) 220V/33CW c/espelho um 6,00 12,35 74,10 100,00%
Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples um 49,00 6,75 330,75 100,00%
Espelho 4x2" com entrada para interruptor 2 seqoes um 20,00 13,75 275,00 100,00%
Espelho 4x2" com entrada para interruptor 3 segdes um 5,00 35,65 178,25 100,00%
Espelho 4x4" ¢/entrada p/dois modulos de interruptors de 3 secdes um 1,00 23,55 23,55 100,00%
06.01.404 Tomadas
Tomada universal quadrada 2P + T, 15A/250V, cor preta um 14,00 8,75 122,50 100,00%
Suporte de tomada p/dute em ago perfil revestido c/pintura epoxi po, ¢/ um 7,00 5.25 36,75 100.00%
entrada para duas tomadas quadradas 2F + T 0,00 !
Tomada universal circular 2P + T 15A/250Vcor preta um 191,00 8,75 1.671,25 100,00%
Tomada universal circular 3P 20A/250Vcor preta um 200 9,85 78,80 100.00%
Espelho com entrada para tomada circular 2P+ T um 191,00 B.7% 1.671,25 100,00%
Espelho com furc um 28,00 6.75 189,00 100,00%
06.01.415 Fixadores
Chumbadores 3/8" CBA um 64,00 1,35 86,40 100,00%
Parafusos e buchas um | 1.200,00 0,25 300,00 100,00%
Suspensdo simples para tirante 1/4" um 32,00 1,25 40,00 100,00%
Suspensdo lumindria um 32,00 2,25 72,00 100,00%
Porca sextavada para arruela um 300,00 0,25 75,00 100,00%
Vergsihdo rosca total 1/4" m 120,00 3,55 426,00 100.00%
06.01.500 Aterramento e protecio contra descargas atmosféricas
06.01.501 Captores
Pars raic tipo Frankim pS 1,00 121.83 121,83 100,00% | RS 121,83
Cordoalha de cobre nu témpera dura 35mm2 m 600,00 41,87 25.122,54 100,00% RS 25.122,54
Barra de ago galvanizade diametra 10mm x 6,00mm pe 12,00 48,07 576,84 100,00% RS 576,84
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6.091.502 Conectores e Terminais

Conector de bronze fosforoso haste de 5/8" cabo de 50mm?2

1 2,00 11,12 22,24 100,00% RS 22,24
Conector de bronze "spilt bolt" p/codoalha de 35mm3 <[4 40,00 6,31 252,40 100,00% RS 252,40
Conector de furo vertical didmetro 10mm/cabo de 35mm2 pg 76,00 8,42 639.92 100.00% RS 639,92
Clips de ago givanizado a fogo diametro 10mm <[ 130,00 2,34 304,20 100,00% RS 304,20
06.01.503 Cabos de Descida
| Barra de aco gavanizada a fogo d=10mmx6,00m Pg 34,00 48,07 1.634.38 100,00% RS 163438
06.01.504 Eletrodos de terra
Barra de ago galvanizado diametro 10mm x 6,00mm g 43,00 48,07 2.067,01 100,00% RS 2.067,01
Haste revestida de camada de cobre, 200microns no minimo diam.5/8"x3,00m pg 2,00 36,91 73,82 100,00% RS 73.82
Cordoalha de cobre nu 50mm2 m 75,00 52,93 3.969,42 100,00% RS 3,969,42
06,01.506 Calxa de inspe¢do
Calxa de inspecda PVC de 12" ¢/tampa de galv.conforme detalhe no projets PS 2,00 32,00 64,00 100,00% RS 64,00
06.09.000 Instalagdes de rede estruturada
06.09.002  Equip: tos passivos
Ptch painel 19" - 24 poirtas categoria & um 4,00 35,85 143,40 100,00%
Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1 75m de altura um 1,00 32,45 32,45 100.00%
Guia de cabos Frontal fechado um 6.00 3,55 21,30 100,00%
Gula de Cabos Traseiro um 6,00 4,55 27,30 100,00%
Trava Path painel um 6,00 5,55 33,30 100,00%
Guia de Cabos Vertical fechade um 2,00 2,35 4.70 100.00%
Guia de Cabos Superior Fechado um 1,00 3,55 3,55 100,00%
06.09.003 | Cabos em par trangados
Cabo par trangade( UPT)-4 pares 24 awg, 100 Ohms - Categoria & m 890,00 5,58 4.966,20 100,00%
Caba telefanico interna CI-50 20 pares m 8.00 TS 57,20 100,00%
06.09.005 | Cabos e conexdes
Cabos de conexdes -Patch Cord ultra flexivel ¢/RJ 45 nas 2 pontas-1,5m um 41,00 9.75 399,75 100,00%
Cabos de conexdes -Patch Card ultra flexivel ¢/Rl 45 em 1 ponta-1,5m um 48,00 9,75 468,00 100,00%
Cabas de conexdes-Path Cor (azuljultra flexivel ¢/RJ 45 nas 2 pontas 3,00m um 35,00 18,75 656,25 100,00%
Cabos de conexdes - Path cord 110/RJ-45 1 par - 1,5m um 15,00 9.75 146,25 100,00%
06.09.006 | Tomadas
Tomada modular RJ-45 Categoria 6 um 41,00 11,25 461,25 100,00%
Canetor de TV Tipo F (Coaxial) um 2,00 11,25 22,50 100,00%
06.09.007 | Calxas e acessorios
Condulete metalico tipe C p/eletroduto de ponta lisa didmetro 3/4" um 2,00 10,36 20,72 100,00%
Caxa subterranea em alv. Tipe R1 60x35x50cm, c/tampéo de ferro fundido um 1,00 185,00 185,00 100,00%
Caixa de sobrepar em ago estampado c/pintura eletrostatica a base de epox um 2,00 248,32 492,64 100,00%
na cor cinza com fundo de madeira 0.00
Caixa para congulete metalico c/espago p/2 modulos RJ-45 um 1,00 874 8,75 100,00%
Espelho 4x2"c/espaco p/dois madulcs R1-45 um 13,00 B.75 113,75 100,00%
Tampa p/condulete metalico ¢/espago uma tomada tipe F um 1,00 9,85 9,85 100,00%
Espelho p/caixa 4x2" ¢/espago uma tomada F (Cabo coaxial de TV] um 1,00 9,85 9,85 100,00%
Caixa 4x2" - ago estmpado € esmaltado um um 14,00 1,35 18,90 100,00%
06.09.008 | Eletroduto e acessdrios
Eletrodutos metalicos utra-flexivels 0,00
diametro 1" m 1,00 12,59 12,59 100,00%
diametro 3/4" m 70,00 9,87 690,90 100,00%
Eletroduto de ago galvanizado a quente tipo pesado 0,00
diametro 3/4" m 10,00 14,80 148,00 100,00%
Eletroduto de ago galvanizado a quente tipo pesado rosqueavel 0.00
dolametro 3/4" m 45,00 14,80 666,00 100,00%
Eletroduto PEAD flexivel corrugade 0,00
didmetro 4" m 10,00 89.46 854,60 100,00%
Abradeira de ago galvanizado a quente tipo "D" para eletrodutos 0,00
diametro 3/4" um 75,00 1,35 101,25 100,00%
Chumbador CBA ¢/parafuso e arruela lisa diametro 1/4"x2" um 75,00 1,25 93,75 100,00%
Bucha 5/8 um 75.00 0.25 18,75 100,00%
Paraluso rosca soberba cabeca sextavada 1/4"xx2", ago galvanizado um 75,00 0,28 21,00 100,00%
Porca lisa aco galvanizado a quente didmetro um 75,00 0,22 16,50 100,00%
Arruela lisa ago galvanizado a quente diametro 1/4" um 100,00 0,08 8,00 100,00%
06.09.009 Eletrocalhas e acessorios
Eletrocalha c/virola (perfil "C") lisa em ago galv, A guente , ¢/tampa chapa um 12,00 18,75 225,00 100,00%
#18MSG 0.00
Curva Horizontal 90graus lisa ¢/tampa 100x50mm um 6,00 3,45 20,70 100,00%
Té vertlcal de descida, liso c/tampa 100x50mm um 1,00 3,45 3,45 100,00%
Té harizontal 90 graus liso ¢/tampa 100x50mm um 2,00 3,45 6,90 100,00%
salda vertical p/eletrodutos didametre 3/4 um 15,00 3,45 51,75 100,00%
Terminal de fechamento 100x50mm um 4,00 5,45 21,80 100,00%
Jungdo simples 50mm um 40,00 3,45 138,00 100,00%
M3o francesa 38x38x10mm um 20,00 2,35 47,00 100,00%
Parafuso cabeca lentilha com fenda didmeto 1/4" um 25.00 0.15% 3,75 100,00%
Parafuso cebega de lentilha, autitravante um 160,00 0,15 24,00 100,00%
Suspensdc omega 100x50mm um 3,00 12,058 36,15 100,00%
Porca losagular com mola diametrc 1/4" um 25,00 0.35 8,75 100,00%
vergalhdo rosca total (tirante). Em ago gac. A quente diametra 1/4"x300mm um 3.00 12,35 37,05 100,00%
Arruela lisa em ago galv. A quente diametro 1/4" um 300,00 0.05 15,00 100,00%
Boix reto diametro 3/4" em aluminio um 15,00 4,55 68,25 100,00%
06.09.910 | Dutos de passagem e Acessorios
Perfil s/tampa em ago 129x44x2000mm (*) um 10,00 8,55 55,50 100,00%
Divisor "L" 2000mm (*) um 10,00 5,85 58,50 100,00%
Tampa perfil acabamento na car bege 1000mm (*) um 20,00 4,55 91,00 100.,00%
Derivagao "L" {*) um 2,00 4,55 3,10 100,00%
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Fixa cabo (*) um | 40,00 3,55 142,00 100.00%
Terminal (*) um 4,00 3,45 13,80 100,00%
Suporte tomada tipo RJ 2 furos, bege um 7,00 4,55 31,85 100,00%
(*) QUANTITATVOS COMUM AS INSTLSCOIES ELETRICAS E LOGICAS
06.09.013 Teste de penho dos pontos Iégicos (voz e dados)
Pontos Iogicos categoria & un 41,00 51,00 2.091,00 100,00%
07.00.000 Instalagdes mecanica e utilidades
07.02.000 Ar condicionado central
07.02.700 Acessorios
Gaiola anti-furta em ago p/aparelho condicanador de janela 30KBTU/h um 1,00 104,00 104,00 100,00%
Gaiola ant-furto em aco p/aparelho condiconador de |anela 21KBTU/h um 1,00 76,00 76,00 100,00%
Galola anti-furto em ago p/aparelho condiconador de janela 10KBTU/h um 1,00 45,00 45,00 100,00%
07,04.000 Ventilagio mecénica
Rede de Dutos
Duto p/exaustdo de ar diametro 19,5cm ch. Gav, (4Kg/m2) Kg 8,00 6,50 52,00 100.00%
Duto p/exaustdo de ar diametro 40cm ch, Gav. (aKg/m2) Kg 16,00 8,70 139,20 100,00%
Boca ar tipo saida p/descarga horizontal c/filtro em tala 40cm um 1.00 4,50 4,50 100,00%
Conexdo tipo curva 18,5cm um 2,00 5,60 11,20 100,00%
Conexdo tipe curva 40cm um 2,00 5.60 11,20 100.00%
Conexdc alargadora de segdo (expansac diametro 18,5/40cm) urm 1,00 6,00 5,00 100,00%
07.04.300 Equip tos Auxlliares
Coifa idustrial simples de axaustdo tipo "ilha" 60x90 c/descarga entrada l um | 1,00 l 346,00 346,00 100%
circular didmetro 18,mS 0,00
07.04.400 Acessorios
Apoio simples ("bergo"|p/tubulagio horizontal de axaustao didmetro 40cm um 3,00 4,00 12,00 100,00%
Apaio simples ("bergo") p/tubulagdo horizontal de axaustdo didmetro 19,5cm um 3,00 4,00 12,00 100,00%
Apoio simples ("bergo") p/tubulagio vertical de axaustdo didmetro 40cm um 2,00 4,00 8,00 100,00%
Abracadeira simples para duto de exaustdo diametro 40cm m 3,00 0,60 1,80 100,00%
07.07.000 Gas combustivel
07.07.100 Tubulagdes de ago carbono e conexdes de ferro maleavel
Tubo
[ Tube de ago s/costura SCH-40 ASTM A-106, diémetro 3/4" [ m [ 1800 ] 22,40 403,20 100,00%
| Tubo de ago s/costura SCH-40 ASTM A-106, didmetro 1/2" [m ] 1800 | 18,00 324,00 100,00%
07.07.103 Té
[ Té de redugao NPT classe 300 roscavel diametro 3/4"x1/2" [um[ 200 | 4,30 8,60 100,00%
07.07.104 Redugdo
Luva de reducdo FG NPT classe 300 roscavel, diametro 3/4"x1/2" f um [ 3.00 | 2,20 6,60 100,00%
Luva de reducdo FG NPT classe 300 roscavel, didmetro 3/4"x1/4" | um 300 | 2,70 8,10 100,00%
07.07.107 Niple
[Niple classe 300 diametro 3/4" [um]| 800 ] 2.90 23,20 100,00%
[Niple classe 300 diametro 1/2" [um | 200 | 290 5,80 100,00%
07.07.111 Mela Luva
[ Meia luva c/assento p/solda NPT classe 300 didmetro 3/4" [um] 200 ] 3,00 6.80 100,00%
07.07.113 Unido
Unido NPT classe 300 diametro 3/4" um 3,00 3,40 10,20 100,00%
07.07.114 Cotovelo
| Cotovelo FG NPT classe 300 didmetro 3/4" [um] 300 | 4,50 13,50 100,00%
[ Cotovelo FG NPT ciasse 300 didmetro 1/2" [um ] 500 | 5,80 29.00 100,00%
07.07.117 Valvula
[ Valvula esfera classe 300 diametro 3/4" [um] ac0 ] 56,70 226,80 100,00%
07.07.119 Tampgdo
[ Tampao NPT classe 300 diametro 3/4" Tum [ 100 | 3,40 3,40 100,00%
[ Tampao NPT classe 300 diametro 1/4" [wm [ 200 | 3,40 6,80 100,00%

07.07.300 Egquipamentos e Acessorios

07.07.302_Pig Tall
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[ Pig Tail flexivel flexivel ce borracha p/botijdc P45 [um[ 200 | 18,50 37,00 100,00%
07.07.303 Rﬂyiador
[ Regulador de 12 estdgic NPT ¢/ mandmetro diametro 1/2" [um] 100 | 4580 45,60 100,00%
| Regulador de 2-¢ estagio baixa pressao NPT com registro [um| 200 [ 3870 77.40 100,00%
07.07.304 Registro
[ Registro de linha NPT 172" x SAE 3/8" [um] 200 | 3870 17.40 100,00%
07.07.305 Manometro
[ Manémetro com caixa em age carbono 0-300psi NPT entrada 1/4" [uml 100 [ 24102 241,02 100,00%
07.07.306 Bragadeira
Bragadeira metdlica tipo 6mega para tubo didmetro 3/4" um 6,00 0,65 3,90 100,00%
08.01.000 Instalagdes de combate e prevengdo a incéndia
08.01.500 Equip tos e acessori
Extintor PQS tipo - 6Kg um 8.00 208,61 1.668,88 100,00%
Suporte tipo L para extintor um 8,00 1,00 24,00 100,00%
Suporte tipo bandeja para bloco auténomo de emergénci (25x55W) um 2,00 8,00 16,00 100.00%
Bloco autondmo 2x7W para lluminacio de emergéncia nos ambientes um 5,00 4,00 20,00 100.00%
Bloco autondmo 2x7W para iluminagdo de emergéncia ¢/indigao "SAIDA" um 38,00 5,00 228,00 100,00%
Bloco auténomo 2x55W para iluminagdo de emergéncia no patio um 2,00 8,00 16,00 100,00%
Sinalizador fotoluminoso de saida para a direita um 9,00 30,83 277.46 100,00%
sinalizador foteluminoso de saida para a esquerda um 8,00 30,83 246,63 100,00%
Sinalizador fotoluminoso para extitor um 8,00 30,83 246,63 100,00%
Sinalizador fotolumingso "proibido fumar” um 1,00 30,83 30,83 100,00%
Sinalizador fotoluminoso "proibide produzir chamas” um 1,00 30,83 30,83 100,00%
sinalizador fotolumineoso "cuidado risco de incéndio” um 1,00 30,83 30,83 100.00%
sinalizador fotoluminoso "uidado risco de choque elétrico" um 8,00 30,83 246,63 100,00%
09.00.000 Servigos finais
Limpeza final da obra m2 107521 0,80 1.075,21
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PLANILHA DE CALCULO DO BDI (Acérdio TCU ne 2622/2013)

TIPO DE OBRA / SERVICO

CONSTRUCAQ DE EDIFICACAQ

REGIME DE DESONERAGAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO

Engenheiro Civil
CREA 21297/ D-DF

SIM
URTENTAGCUES ACURDRT TCO |
AO26£22/2013
COMPONENTES DO BDI VALORES REFERENCIAIS DOS COMPONENTES
12QUARTIL | MEDIO 39 QUARTIL
AC TAXA DE ADMINISTRACAQ CENTRAL 3,00% 3,00% 4,00% 5,50%
S+G TAXA DE SEGUROS E GARANTIAS 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
R TAXA DE RISCOS 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%
DF TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS 0,55% 0,59% 1,23% 1,39%
L TAXA DE LUCRO 7,00% 6,16% 7,40% 8,96%
T TAXA DE INCIDENCIA DOS TRIBUTOS 11,15%
- 0,65% Reg. cumulan@ = 0,65% (Obras)Reg. ndo
cumulativo = 1,65% (Projetos)
Reg. cumulativo = 3,00% (Obras)Reg. ndo

FINS %
CORIN 00% cumulative = 7,50% (Projetos)
- 3.00% 1,00% a 5,00% (de a.cc.ardc: com legislagdo

municipal)
CPRB (REGIME DE DESONERAGAOQ) 4,50%| 4,50% somente no regime de desoneracdo
LAl ACH RA*FSHFG2W L+ DF W 1L}
BD = —— 25757 et = 1136,825
P 1L—T -
/ ,
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TOMADA DE PREGO N° 010/2018
PROCESSO N° 53811/2018
MINUTA DE CONTRATO N°__ /2018

Atrenslo

ANEXO VI

CONTRATO PARA EXECUGAO DE OBRAS
DE ENGENHARIA, COM VISTAS A
CONTINUAGAO/CONCLUSAO DA
CONSTRUGAO DA CRECHE PRO -
INFANCIA, TIPO B, FNDE, NO SETOR
GUARANI, NO MUNICIPIO DE POSSE - GO,
QUE NA FORMA ABAIXO ENTRE S| FAZEM:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POSSE, Estado de Goias, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ MF-RF sob o n° 01 743.335/0001-62, situada na Avenida
Padre Trajano, n° 55, Centro, CEP 73.900-000, telefone 62 3481 1380, Posse-GO, neste
ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor WILTON BARBOSA DE ANDRADE,
brasileiro, casado, empresario, inscrito no CPF MF-RF sobon® 457.272.791-00 e Registro
Geral na SSP GO sob n° 1.618.590 22 Via, residente e domiciliado nesta cidade e a
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, através de seu representante
legal, ao Senhora MARIA DE EATIMA VIEIRA BARROS, nomeada nos termos da Portaria
no 1072/2018, de 01 de fevereiro de 2018, brasileira, casada, portadora de CPF MF sob n°®
292 290.601-63 e RG sob n°643.012, residente e domiciliada neste Municipio e, doravante
denominada de CONTRATANTE; e,

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXX OOOOXXX XXXXXXX, pessoa juridica de direito
privado, estabelecida a Rua : % . Qd. ___ . Lts. __, Setor , CEP
XX XXX-XXX, Cidade, Estado, inscrita no CNPJ(MF) sob o n°. XXX XXXIAXKX-XX,
tendo como representantes legais € responsaveis técnicos XXXXKXXXXXK,
OOOOOOOOOXX XX, XXXXXXXXXXX, apenas denominada CONTRATADA.

CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

01.1 - O presente ajuste contratual, celebrado na forma da Lei n° 8.666/93, Lei Estadual
n° 17.928/12, Lei Complementar n® 123/06 alterada pela Lei Complementar n® 147/14 e
decorre do procedimento licitatorio realizado na modalidade de Tomada de Preco n°
010/2018, devidamente homologada em |/ Als. ..., volume ... tudo constante dos
autos de Processo n° 53811/2018 que fica fazendo parte integrante do presente contrato,
regendo-o no que for omisso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

02.1 - O objeto deste contrato é a EXECUGAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, COM
VISTAS A CONTINUAGCAO/CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA CRECHE PRO -
INFANCIA, TIPO B, FNDE, NO SETOR GUARANI, NO MUNICIPIO DE POSSE — GO.

Pagina| 1|
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02.2 - Os servicos componentes deste objeto deveréo ser executados sob o regime de
execucao indireta de empreitada por prego global, tipo menor preco global e de acordo o
Projeto, Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-Financeiro, constantes as fls. ..., ...,
e ..., volume ..., respectivamente, que fazem partes integrantes deste Contrato,
independentemente de sua transcri¢do.

Avranate

CLAUSULA TERCEIRA - ACRESCIMO E/OU SUPRESSAO DOS SERVICOS E
ALTERAGAO DO PROJETO

03.1 - Por motivo técnico devidamente justificado, poderéo ser acrescidos ou suprimidos
(itens/servicos) do objeto contratual, respeitando-se os limites previstos no art. 65, §§ 1°e
2° da Lei n° 8.666/93.

03.2 - Se necessario a melhoria técnica da obra, para melhor adequagéo aos objetivos da
Administracdo e desde que mantido intangivel o objeto, em natureza e em dimenséao,
podera ocorrer a execugao de servigos imprevistos no orgamento, com variagdes para mais
ou para menos, observados os limites do art. 65, §§ 1° e 2°, da Lei n® 8.666/93.

03.3 - A execucgéo de servigos imprevistos, ou seja, a alteragéo qualitativa, que respeitara
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666/93, sera
medida e paga da seguinte maneira:

03.3.1 - Servicos constantes do orgamento estimativo: pelo prego unitario da proposta da
CONTRATADA; e,

03.3.2 - Servigos ndo constantes do orgamento, mas que estejam presentes no universo
de servicos discriminados pela Tabela de Pregos da CONTRATANTE vigente na época da
elaboracéo do orgamento, pelos valores nelas encontrados, obedecendo-se, em todo caso,
a proporgéo do desagio apurado entre a proposta de precos vencedora do certame e a
tabela de precos da CONTRATANTE.

03.3.3 - Servigos ndo constantes do orgamento e que nado estejam presentes no universo
de servicos discriminados pela Tabela de pregos supramencionada, mediante a
composicdo de pregos unitarios, em nivel de mercado, que devera ser elaborada pelo
Departamento de Fiscalizagdo da CONTATANTE.

03.4 - O(s) valor(es) do(s)s termo(s) aditivo(s) de acréscimo de servico devera(ao) manter,
no minimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora da licitagao.

03.5 - Para as supressdes de servigos, o valor do contrato com as dedugdes realizadas
devera manter, no minimo, o desconto médio ofertado pela licitante na proposta vencedora

da licitagéo.

03.6 - O desconto médio tratado nos itens 03.4 e 03.5 sera calculado tendo como referéncia
os valores do orcamento do Edital e da proposta vencedora do certame.

03.7 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
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03.7.1 - unilateralmente pela Administragao:

A tranato

03.7.1.1 - quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos; e,

03.7.1.2 - quando necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites legalmente permitidos.

03.7.2 - por acordo das partes:
03.7.2.1 - quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

03.7.2.2 - quando necessaria a modificagéo do regime de execucédo da obra, em face de
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

03.7.2.3 - quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicéo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagéo do
pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
execucao de obra;

03.7.2.4 - para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuigdo da administragdo para a justa remuneragéo da obra,
objetivando a manutengdo do equilibrio econdomico-financeiro inicial do contrato, na
hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdémica extraordinaria
e extracontratual, observado o disposto no art. 42, da Lei Estadual n° 17.928/12.

CLAUSULA QUARTA - VALOR, DOTACAO E RECURSOS FINANCEIROS
04.1 - VALOR:

04.1.1 - O valor da execugao dos servigos, objeto deste contrato, & de R$ X XXX XXX, XX
(XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXxxxx), conforme
proposta da CONTRATADA datadade __/__/__, acostada afls. ...., volume ... .

04.1.1 - Nos pregos propostos, deverao estar incluidos todos os custos, transportes, carga
e descarga de materiais, despesas de execugéo, méo de obra, leis sociais, tributos, lucros
e quaisquer encargos que incidam sobre 0s Servigos.

04.2 - DOTAGAO:

04.21 - A despesa deste contrato correra por conta da dotagdo n°

03.05.12.365.0312.1.007 4.4.90.51, ficha 143 - Tesouro Municipal, no Valor RS 954.999,75

tendo o valor sido totalmente empenhado, conforme Nota de Empenho n° ..., datada
{__1__, fls.....; volume .....
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Adranstor

04.3 - RECURSOS:

04.3.1 - Os recursos para execugdo dos servicos objeto deste contrato sao oriundos do
Termo de Compromisso PAC2 1951/2011 feito entre o FNDE Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educacéo e a Prefeitura Municipal de Posse - GO.

CLAUSULA QUINTA — DA MEDIGAO, PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

05.1 - Os servicos serdo medidos mensalmente, até o 3° (terceiro) dia atil do més civil
subsequente ao da execugéo dos servicos, de acordo com os procedimentos de medigdes
e pagamentos.

05.2 - A CONTRATANTE pagarad a CONTRATADA, através de depésito em conta corrente
bancaria, observada a ordem cronolégica de apresentagdo das faturas aptas ao
pagamento, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢cdes mensais, sendo que
as faturas/notas fiscais deverdo ser apresentadas com os documentos abaixo
relacionados:

05.2.1 - Relatério de Medigao emitido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.
05.2.2 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS).

05.2.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Divida Ativa da Unido e Receita
Federal), Estadual e Municipal do domicilio da CONTRATADA.

05.2.3.1 - As empresas sediadas fora do Territério Goiano deverdo apresentar, juntamente
com a certiddo de regularidade do seu Estado de origem, a certidao de regularidade para
com a Fazenda Publica do Estado de Goias.

05.2.4- Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

05.2.5 - Certidao de regularidade com a Fazenda PUblica Municipal (referente ao ISS) do(s)
municipio(s) onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

05.2.6 - Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS.

05.2.7 - Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra,
devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento, referentes ao periodo da medigao.

05.2.8 - Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
Social, referente ao periodo da medigao.

05.2.9 - Guia de recolhimento do ISS quitada relativa a fatura, devidamente homologada
pela Secretaria de Finangas, do municipio CONTRATANTE.

05.2.9.1 - A guia de que trata este item devera identificar o nimero da nota fiscal a que o
recolhimento se refere.
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A transtor

05.2.9.2 — Os municipios onde os servigos sao executados deverao ser informados na Nota
Fiscal, bem como o percentual do servigo executado em cada um, de acordo com relatério
emitido pelo fiscal da obra.

05.2.9.3 — A retencdo e o recolhimento do ISS para o municipio de POSSE/GO seréo
realizados pela CONTRATANTE.

05.2.9.4 - Copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
servicos contratados.

05.3 — Na hipotese de antecipagio na execugéo da obra pelo contratado, sem anuéncia do
fiscal da obra, os pagamentos obedecerdo ao cronograma fisico — financeiro, sendo pagas
apenas as parcelas estabelecidas para o determinado periodo.

05.4 - Os pagamentos ser@o efetuados até o 30° (trigésimo) dia ap6s a data de
apresentagdo da fatura, considerando-se esta data como limite de vencimento da
obrigagao, incorrendo o MUNICIPIO DE POSSE/GO, apds a mesma, em juros simples de
mora de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a pro-rata-die da data do vencimento até
o efetivo pagamento, desde que solicitado pela CONTRATADA.

05.4.1 - Ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, a CONTRATADA podera suspender a execugao dos seus Servigos.

05.4.2 - Fica estabelecido que todos os pagamentos a serem realizados pelos érgéos e
entidades da administracéo direta, autarquica, fundacional e fundos especiais do Poder
Executivo, aos seus fornecedores e prestadores de servigos em geral, deverao ser
efetivados por meio de crédito em conta corrente do favorecido em Instituigdo Bancaria.

05.5 - A CONTRATADA assume a obrigacio de: manter, durante toda a execucdo do
contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagao exigidas quando da contratagao conforme disposto no inciso XllI
do art. 55, da Lei n° 8.666/93.

05.6 - REAJUSTAMENTO:

05.6.1 - Durante a vigéncia deste contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro
que, no momento de sua efetiva execugao, ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano,
contado da data limite para apresentagéo da proposta por ocasido da abertura da licitagao,
serdo reajustadas segundo a variagdo dos indices fornecidos pela Fundagao Getulio
Vargas.

05.6.2 - Os precos unitarios serfo calculados através da seguinte formula:
M=V (I/lo)

Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
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| - indice referente ao més que completa a periodicidade de
um ano em relagdo a data base correspondente a data limite
para apresentagéo da proposta por ocasido da abertura da
licitacao.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a
data de apresentacdo da proposta.

Atransfor

05.7 - Havendo atraso ou antecipacdo na execugdo de obras, servigos ou fornecimento,
relativamente & previsdo do respectivo cronograma, que decorra da responsabilidade ou
iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigbes seguintes:

05.7.1 - quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagao das sangdes contratuais devidas
pela mora:

05.7.1.1 - aumentando os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria
ter sido cumprida a obrigagéo.

05.7.1.2 - diminuindo os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigag&o.

05.7.2 - quando houver antecipagéo, prevalecerao o0s indices vigentes na data do efetivo
cumprimento da obrigagéo.

05.8 - Na hipotese de atraso na execugéo do contrato por culpa da administragéo,
prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se 0s pregos aumentarem, ou serao
aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os precos
diminuirem.

CLAUSULA SEXTA - GARANTIA CONTRATUAL

06.1 - A CONTRATADA tera, obrigatoriamente, que comprovar o recolhimento da garantia
contratual, dentre as modalidades previstas no § 1°, do art. 56, da Lei n° 8.666/93, no valor
de 5%(cinco por cento) sobre o valor da contratagdo, no ato da assinatura do presente
contrato.

06.1.1 - No caso de garantia em dinheiro, o montante devera ser depositado na Conta
Corrente n® 30016-0, Agéncia 0606-8 do Banco do Brasil S/A, ou qualquer outra, que tenha
o MUNICIPIO DE POSSE/GO como titular.

06.2 - A garantia sera levantada apés 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do
recebimento definitivo da obra, mediante comprovagéao de quitagao para com o INSS, FGTS

e ISSQN das obras contratadas.

06.3 - Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xl a XVII do artigo 78, da Lei n®
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera devolvido a garantia.

06.4 - No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a Xl, do citado art. 78, da Lei n°®
8.666/93, a garantia seré utilizada para o ressarcimento de eventuais prejuizos e multas
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aplicadas. A quantia restante, se existir, sera devolvida 8 CONTRATADA, nos termos do art.
80, |ll, da mencionada Lei.

CLAUSULA SETIMA - PRAZOS E PRORROGAGAO DOS SERVIGOS

07.1 - PRAZO DE EXECUGAO:

07.1.1 - Os servigos, objeto do presente contrato, deverdo ser executados e totalmente
concluidos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de emissao
da Ordem de Servico pela CONTRATANTE, com observancia ao Cronograma Fisico-
Financeiro.

07.2 - PRAZO DE VIGENCIA:

07.2.1 - O prazo de vigéncia deste contrato é de 18 (dezoito) meses, contados a partir da
sua assinatura.

07.3 - PRORROGAGAO DOS SERVICOS:

07.3.1 - Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de concluséo e de entrega admitem
prorrogacéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutengao de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos elencados no § 1°,
art. 57, da Lei n° 8.666/93.

07.3.2 - O prazo contratual estabelecido para vigéncia, bem como aquele para execugao
dos servigos, podera ser prorrogado, desde que a solicitacdo ocorra ainda na vigéncia
contratual, com justificativa por escrito e prévia autorizacdo do Presidente da
CONTRATANTE, tudo em conformidade ao § 2°, do art. 57, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DESCRIGAO E EXECUGAO DOS SERVICOS
08.1 - A CONTRATADA OBRIGA-SE A:

08.1.1 - Seguir os elementos necessarios a execucdo dos servicos, objeto deste
Instrumento, todos constantes no Projeto, as fls. ..., volume ... e Orcamento as fls. ... ,
volume .....

08.1.2 - Instalar e manter, sem o6nus para a CONTRATANTE, no canteiro de obras, um

escritorio e os meios necessarios a execucéo da fiscalizagéo e medigao dos servigos por
parte da CONTRATANTE.

08.1.3 - Manter engenheiro (responsavel técnico), aceito pela CONTRATANTE, e indicado
em sua documentagéo, no local da obra, para acompanhar toda a sua execugao.

08.1.4 - Deverd a CONTRATADA, para execugdo dos servicos, atender as exigéncias
técnicas complementares contidas na licenca de instalagdo, ficando a cargo desta a
aquisicdo das seguintes licengas complementares (quando aplicavel): () - Jazidas de
cascalho efou solo; (I1) - Outorga d'agua; (IIl) - Supresséo da vegetagao (LEF); (IV) - Usina
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de asfalto e/ou concreto; (V) - Posto de combustivel; (VI) - Bota fora; (VII) - Canteiro de
obras: e, (VIII) - Outras exigéncias que 0 6rgao ambiental vir a solicitar.

A transTe

08.1.5 - Colocar e manter placas de publicidade da obra, de acordo com os modelos
adotados pela CONTRATANTE, que deverao ser afixadas em local apropriado, enquanto
durar a execucao dos servigos.

08.1.6 — Adesivar os equipamentos e veiculos utilizados na obra com a logomarca do
MUNICIPIO DE POSSE/GO - SEMEC.

08.1.7 - Efetuar a reabilitagdo ambiental das areas degradadas em decorréncia do uso para
canteiro de obras, instalagdes industriais, caminhos de servigos, bem como quaisquer
outras areas degradadas em decorréncia dos servicos, objeto deste Contrato, realizados,
ficando claro que os projetos para a citada reabilitacdo deverdo ser previamente aprovados
pela fiscalizagdo da CONTRATANTE, e que os custos para implementagéo dessa
providéncia devem constar da proposta apresentada, nao cabendo a CONTRATADA o
direito a reivindicacéo posterior de qualquer pagamento adicional nao previsto no Contrato.

08.1.8 - Manter constante e permanente vigilancia sobre as obras executadas, até o Termo
de Recebimento Definitivo das Obras, bem como sobre os materiais e equipamentos,
cabendo-lhe todas as responsabilidades por qualquer perda ou dano que venham a sofrer
as mesmas.

08.1.9 - Responder por todos os danos & prejuizos que, a qualguer titulo, causar a terceiros,
em especial a concessionarias de servigos publicos em virtude da execucao das obras e
servigos a seu encargo, respondendo por si por seus sucessores.

08.1.10 - Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
de execucao ou de materiais empregados, nos termos da Lei n° 8.666/93.

08.1.11 - Manter preposto, com competéncia técnica e juridica, aceito pela CONTRATANTE,
no local da obra ou servigo, para representa-la na execucao do contrato.

08.1.12 - Manter “Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho” de acordo com a legislagao
pertinente e aprovagao da CONTRATANTE.

08.1.13 - Manter atualizados, para fiscalizagéo da contratante, a qualquer época, 0 PCMSO,
PPRA e PCMAT dos trabalhadores contratados para a execucao das obras, conforme
determinam as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR-07,
09 e 18).

08.1.14 - Executar a limpeza do canteiro da obra, no término dos servicos.
08.1.15 - A Contratada devera prestar servigos de manutencdo do objeto do contrato por

periodo minimo de 06 meses, contados a partir do Termo de Recebimento Definitivo da
Obra.
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08.2 - ACONTRATADA devera executar os servigos com rigorosa observancia dos projetos
e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigbes e exigéncias das
especificagbes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do
presente contrato.

Asennal

08.3 - A CONTRATADA devera executar os servigcos arcando com os custos dos mesmos

até que sejam efetuados os pagamentos das medicdes, conforme cronograma fisico-
financeiro.

08.4 - A CONTRATADA devera cumprir e responder as determinacdes da Lei n® 6.514/97 e
da Portaria n° 3.214/78, do Ministério do Trabalho, que dispde sobre a Seguranca e
Medicina do Trabalho, relativas & seguranga ocupacional: sinalizagéo, transporte de
funcionarios, equipamentos de protegéo individual e vestimentas, atendendo fielmente as
disposi¢bes a seguir transcritas:

08.5 - A CONTRATADA devera sinalizar a via conforme manual de sinalizacdo de Obras
Rodoviarias do DENATRAN, inclusive de forma provisoria (antes da sinalizag&o definitiva)
para que seja garantida a seguranca do usuario da via.

08.6 - EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL E VESTIMENTAS:

08.6.1 - Os funcionarios deverao trabalhar com uniforme contendo os dizeres “A servigo do
Estado de Goias", com identificagéo visivel da CONTRATADA.,

08.6.2 - Os funcionarios deverdo trabalhar munidos dos equipamentos de protecao
individual necessarios e em acordo com as Normas de Seguranca de Trabalho da
CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA — FISCALIZAGAO

09.1 - Cabera a CONTRATANTE, a coordenagéo, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos
e ainda, fornecer, & CONTRATADA, os dados e elementos técnicos necessarios a
realizagdo dos servigos.

09.1.1 - A fiscalizacdo de todas as fases da execugao dos servicos sera feita, por
Engenheiro da CONTRATANTE designado pela Portaria de fls. __.

09.2 - Cabera 3 CONTRATADA o fornecimento e manutengéo de um DIARIO DE OBRA
permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutencéo, aquisi¢io e guarda é de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a qual

devera entregar, sempre que solicitado, copia do Diario de Obra ao Engenheiro Fiscal da
CONTRATANTE, responsavel pela Fiscalizacdo.

09.3 - As observacbes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre
a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela
Fiscalizagao no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no
proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.
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09.4 - Além das anotagdes obrigatdrias sobre 0s servigos em andamento e os programados,
a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisagdes, alteragdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou
condigdes especiais.

A Srmnstur

09.4.1 - Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro,
como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

CLAUSULA DECIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1 - O recebimento dos servigos sera feito pelo MUNICIPIO DE POSSE/GO, ao termino
das obras, apos verificagdo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

10.1.1 - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita da contratada;

10.1.2 - Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 e § 3°, do art. 73, da Lei n° 8.666/93.

10.2 - O recebimento das obras, apds sua execugéo e conclusao obedecera ao disposto no
art. 73, da Lei n° 8.666/93, e nas Normas e Procedimentos Administrativos sobre
Contratacées de Obras e Servigos de Engenharia — Secéo XI, em vigor no DNIT.

10.3 - O Prazo de observacdo de que trata a alinea “b” do inciso |, do art. 73, da Lei n°
8.666/93 & de 90 (noventa) dias consecutivos.

10.4 - Devera ser entregue pela CONTRATADA o projeto “as built” da obra, para todos os
servicos executados, como condigao para o recebimento da obra e emissdo do Termo de
Recebimento.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAGAO
11.1 - N&o sera admitida a sub-rogagéo do contrato, em hipétese alguma.
11.2 - N3o sera admitida a subcontratagao.
CLASULA DECIMA SEGUNDA - MULTAS E SANGOES
12.1 - Constituem ilicitos administrativos, além da préatica dos atos previstos nos arts. 81,
86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, a pratica dos atos previstos no art. 7° da Lei n® 10.520/02,

ou em dispositivos de normas que vierem a substitui-los.

12.2 - Serdo aplicadas ao CONTRATADO, caso incorra nas faltas referidas no ltem anterior,
segundo a natureza e a gravidade da falta, assegurados a ampla defesa e o contraditorio,
as sangdes previstas nos arts. 86 a 88 da Lein® 8.666/93.
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A Lransrarme

12.3 - Nas hipoteses previstas no Item 12.1, o CONTRATADO podera apresentar sua
defesa no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da notificacdo do ato, sendo facultada a
produgéo de todas as provas admitidas em direito, por iniciativa propria e as suas expensas.

12.4 - A inexecucdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugéo do contrato,
sujeitarda o CONTRATADO, além das sancdes referidas no ltem 12.2, a multa de mora,
graduada de acordo com a gravidade da infragdo, obedecidos 0s seguintes limites
maximos:

12.4.1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforco da caugéo, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocacao;

12.4.2 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprido; e,

12.4.3 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo
nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cumprida, por
dia subseqtiente ao trigesimo.

12.5 - A multa aplicada sera descontada da garantia do CONTRATADO.

12.5.1 - Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, o
CONTRATADO respondera pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragéo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

12.6 - A suspenséo de participagdo em licitacdo e o impedimento de contratar com a
Administracao serédo graduados pelos seguintes prazos:

12.6.1 - 06 (seis) meses, nos casos de:

12.6.1.1 - aplicagdo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses, sem que
o CONTRATADO tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela
Administracéo; e,

12.6.1.2 - alteracéo da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.

12.6.2 - 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execugédo de obra, de
servico, de suas parcelas ou do fornecimento de bens.

12.6.3 - 24 (vinte e quatro) meses, Nos casos de.

12.6.3.1 - entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou
danificada.

12.6.3.2 - paralisagdo de servigo, de obra ou de fornecimento de bens sem justa
fundamentagdo e prévia comunicagéo a Administragao.
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12.6.3.3 - praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no &mbito da
administracéo estadual.

A transte

12.6.3.4 - sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.

12.7 - A pratica de qualquer das infragdes previstas no item 12.6.3 sujeita o CONTRATADO
a declaragéo de inidoneidade, ficando impedido de licitar e contratar com a administragéo
estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida quando ressarcida a Administragio dos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da respectiva sangéo.

12.8 - A aplicagdo das sangdes a que se sujeita o CONTRATADO, inclusive a de multa
aplicada nos termos do item 12.4, nado impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas na legislagdo de regéncia.

12.9 - Todas as penalidades previstas serdo aplicadas por meio de processo administrativo,
sem prejuizo das demais sangoes civis ou penais estabelecidas em lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - RESCISAO
13.1 - O presente instrumento poderé ser rescindido:

13.1.1 - por ato unilateral e escrito da Administragao, nos casos enumerados nos incisos |
a Xl e XVII do art. 78, da Lei n° 8.666/93, observado o disposto no art. 80, do mesmo
diploma legal.

13.1.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacao,
desde que haja conveniéncia para Administragao.

13.1.3 - judicial, nos termos da legislagao.

13.2 - A rescisdo administrativa ou amigével devera ser precedida de autorizacéo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

13.3 - Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xl a XVII do artigo 78, em
consonancia com o art. 79, § 2°, da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA,
sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito a:

13.3.1 - Devolugéo da garantia,

13.3.2 - Pagamento devidos pela execugéo do contrato até a data da resciséo; e,

13.3.3 - Pagamento do custo da desmobilizagdo, quando previsto no orgamento sintético.
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Adransto

CLAUSULA DECIMA QUARTA - TRIBUTOS E RESPONSABILIDADES

141 - E dainteira responsabilidade da CONTRATADA os dnus trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais decorrentes deste contrato.

14.2 - A CONTRATANTE exime-se da responsabilidade Civil por danos pessoais ou
materiais porventura causados em decorréncia da execugdo da obra, objeto deste
instrumento, ficando esta como obrigagao exclusiva da CONTRATADA.

14.3 - ACONTRATADA respondera civilmente durante 05 (cinco) anos contados da data de
recebimento definitivo dos servigos, pela solidez, seguranga da obra e dos materiais.

14.4 - Constatados vicios ou defeitos devera a CONTRATANTE, dentro do prazo maximo
de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do conhecimento destes, acionar o
contratado sob pena de decair dos seus direitos.

14.5 - A CONTRATADA responde por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,
causar a terceiros, em especial as concessionarias de servicos publicos, em virtude da
execucido das obras e servigos a seu encargo, respondendo por si & por seus sucessores.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA E
RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

15.1 - A Contratada devera providenciar, as suas custas, seguro de Riscos de Engenharia
e Responsabilidade Civil Profissional, abrangendo a cobertura basica e demais coberturas
adicionais, conforme descrito a seguir, até o momento da Ordem de Servigo, tendo o
MUNICIPIO DE POSSE/GO como COSSEGURADA no seguro de Riscos de Engenharia.

15.1.1 - Para o seguro de Riscos de Engenharia € imprescindivel que contenha, na apdlice
de seguro, o nome do MUNICIPIO DE POSSE/GO como COSSEGURADA.

15.2 - Os seguros de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional
vigorardo durante o periodo de execucao da obra, ficando sob a responsabilidade do
segurado atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corregdo no montante
contratual, bem como solicitar prorrogagao de vigéncia da apolice se houver ampliagéo do
prazo de execugéo da obra.

15.3 - Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia

15.3.1 - Cobertura Basica - Garante os danos fisicos decorrentes de acidentes ocorridos no
local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo,
queda de raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incéndio, explosao,

desabamento, entre outros).

15.3.1.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% do valor do contrato.

15.3.2 - Coberturas Adicionais:
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A transtarima

15.3.2.1 - Erro na elaboracdo do Projeto e na execugéo da obra/servigo: cobre danos
causados a obra decorrentes de erro de projeto e na sua execugao, mais prejuizos
ocorridos durante reposigéo, reparo ou retificacao. Excluem-se os custos que seriam
suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, os tributos
e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro.

15.3.2.1.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% do valor do contrato.

15.3.2.2 - Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre 0s danos materiais e/ou corporais,
involuntariamente causados a terceiros que n&o tenham relagdo com a obra, em
decorréncia dos trabalhos pertinentes a ela efou instalagdo. Nesta cobertura, a
responsabilidade se estende aos participantes da apoélice do segurado principal e demais
cossegurados, como se cada um tivesse feito uma apdlice em separado, em que todos s@o
considerados terceiros entre si. Além de garantir indenizagao para danos a terceiros, cobre
gastos com honorarios de advogados.

15.3.2.2.1 - Para contrato com valores até R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), o limite
minimo segurado serd de 10% do valor do contrato, com minimo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

15.3.2.3 - Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do
Segurado em caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos
empregados da obra para residéncia ou da residéncia para a obra em caso do transporte
por conta do segurado, que resulte em morte elou invalidez (total ou parcial) permanente
de funcionarios registrados ou com contrato de trabalho.

15.3.2.3.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada

15.3.2.4 - Propriedade Circunvizinha e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens
de propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle,
localizados em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessarios a
execucao dos servigos.

15.3.2.4.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% do valor do contrato,
com limite de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

15.3.2.5 - Lucros Cessantes: cobre as indenizagdes decorrentes de perdas financeiras,
lucros cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que
resultantes de danos fisicos e/ou corporais resultantes da execugao dos servigos/obras
contratados.

15.3.2.5.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

15.3.2.6- Manutencido Ampla: Cobre os danos fisicos acidentais as coisas seguradas,
causados pelos empreiteiros segurados, no curso das operacdes por eles realizadas para
fins de cumprimento das obrigagdes assumidas na clausula de manutencgao do contrato ou
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verificadas durante o periodo de manutengéo, porém consequentes de ocorréncia havida
no local do risco (canteiro de obras) durante o periodo segurado da obra. Essa garantia
inicia-se apds o final da cobertura basica, desde que a obra tenha sido concluida, e tem
duragéo de 06 meses.

15.3.2.6.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 100% (cem por cento) do
valor do contrato.

15.3.2.7 - Despesas extraordinarias: Cobre as despesas com trabalho adicional de méao de
obra em dias de feriados, finais de semana, periodo noturno e/ou envio por um meio de
transporte rapido (exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em fungéo
de sinistro ocorrido.

15.3.2.7.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% da cobertura Basica.
15.3.2.8 - Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve.
15.3.2.8.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% da cobertura Basica.

15.3.2.9 - Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em
funcéo de riscos cobertos pelo seguro.

15.3.2.9.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 5% da cobertura Basica.
15.3.2.10 - Despesas de Salvamento e Contengéo de Sinistros: cobre despesas com
providéncias de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de riscos

cobertos pelo seguro.

15.3.2.10.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara o valor minimo de R$
22.000,00 (vinte e dois mil reais).

15.3.2.11 - Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais
elou de danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes a obra.

15.3.2.11.1 - A cobertura prevista no subitem anterior contemplara 20% da cobertura de
Responsabilidade Civil Geral Cruzada.

15.3.2.12 - A Contratada devera prestar servigos de manutengédo do objeto do contrato por
periodo minimo de 06 (seis) meses, contados a partir do termo de recebimento definitivo
da obra.

15.4 - Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional.

15.4.1 - Garantias Basicas:

15.4.1.1 - Erros e Omissdes: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de
negligéncia, impericia e/ou imprudéncia, cometidas pelo Segurado contra terceiros;
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15.4.1.2 - Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco
coberto pelo seguro;

A transt

15.4.1.3 - Danos Morais decorrentes de Agdes ou Omissdes cometidas pelo Segurado,
contra terceiros, no exercicio de suas atividades profissionais;

15.4.1.4 - Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob responsabilidade do
Segurado;

15.4.1.5 - Custas de Defesa, Honorarios de advogados e demais despesas relacionadas
com o processo e a defesa do Segurado. O Advogado é de livre escolha do segurado e ha
a antecipacgao de honorarios.

15.4.1.6 - Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratagdo de empresa
especializada em servigos de comunicacao e assessoria de imagem para amenizar 0s
prejuizos a imagem, honra ou reputacdo do segurado, decorrentes de vazamento de
informagoes sigilosas.

15.41.7 - Tempo da Reclamagdo e Prazo Complementar: A apolice devera,
obrigatoriamente, possibilitar a apresentacgéo de reclamacbes durante a execugéo do
contrato e ainda durante o prazo complementar de 36 (trinta e seis) meses.

15.4.1.8 - A cobertura contemplaré a importancia segurada de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO REGISTRO, DA PUBLICACAO E DO FORO
16.1 - DO REGISTRO:

16.1.1 - O presente contrato podera ser encaminhado posteriormente ao Egrégio Tribunal
de Contas do Estado de Goias e/ou ao Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de
Goias, para apreciagao.

16.1.2 - O contrato devera ser registrado no CREA e/ou CAU, de acordo com 0 que
determina a Lei n° 5.194/66 e Resolugéo n° 425/98, do CONFEA.

16.2 - DA PUBLICAGAO:

16.2.1 - A presente avenga somente produzira seus efeitos legais, apds a publicacéo de
seu extrato na imprensa oficial (Diario Oficial do Estado de Goias, Jornal de Grande
Circulagéo, Portal www.posse.go.gov.br, Portal Jurisdicionado Tribunal de Contas dos
Municipios do Estado de Goiés e Placar da Prefeitura Municipal de Posse/GO), na forma
do paragrafo unico, do art. 61, da Lei n° 8.666/93 e Lei Organica Municipal.

16.3 - DO FORO:

16.3.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Posse, Estado de Goias, para dirimir duvidas
acaso surgidas em decorréncia da execugao do presente instrumento, excluindo qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
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16.3.2 - E, por estarem acordes, assinam este instrumento os representantes das partes,
o responsavel da CONTRATADA e as testemunhas.

Abeansre

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POSSE, Estado de Goias, aos ___ dias do
més de de 2018.

MUNICIPIO DE POSSE/GO MUNICIPIO DE POSSE/GO
Contratante Contratante
WILTON BARBOSA DE ANDRADE MARIA DE FATIMA V. BARROS
Prefeito Municipal Secretaria - SEMEC

EMPRESA TAL
Contratada
FULANO DE TAL
Diretor/Cargo

Testemunhas:

CPF n®: CPF n®
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