
OBRA: URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MURO
END: SETOR GUARANI, POSSE GO

ITEM DESCRIÇÃO LOCAL/JUSTIF. UNID
L (m) C (m) H (m) Esp (m) Qtde (Un) Massa/m Comp (m) Área (m2) Vol (m3) Und Kg

1.1

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA 
METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 
DE MADEIRADE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - 
PADRÃO GOINFRA

Identificação da obra e responsáveis 
técnicos

m2 2,25                

1,125 2,00            

1.2
LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, 
IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, 
INCLUSO PIQUETECOM TESTEMUNHA

Locação dos muros e urbanização 
externa

m2 3.343,00        

DADOS RESULTADOS

Localização: Latitude: 16° 4'21.30"S
                    Longitude: 47° 53’50.45"OS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

INCLUSO PIQUETECOM TESTEMUNHA
externa

3.343,00        

1.3 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO Área da urbanização m2 549,77           
Área externa 549,77           

1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO SEM CARGA

Entulho Gerado da Limpeza do 
Terreno

m3 68,72          

Área da implantação x Esp. Média 
10 cm x Empolamento de 25%

68,72          

2.1 ESCAVACAO MECANICA
Escavação Jazida para bases de 
pavimentações

m3 370,60           45,26          

Área de entrada de veículos 0,15          42,03             6,30            

Área de desembarque de veículos 68,84             

Área de calçadas 0,15          259,73           38,96          

2.2 CARGA MECANIZADA Carga do Material Escavado m3 45,26          
Item 2.1 45,26          

2.3 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA
Indenização de Jazida referente ao 
volume escavado

m3 45,26          

Item 2.1 45,26          

2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO 
M3.KM

Transporte do material escavado em 
jazida p/ destino final

m3km

MEDIDO EM CAD

MEDIDO EM CAD

ÁREA EXTERNA QUE RECEBERÃO 
PAVIMENTAÇÃO
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DADOS RESULTADOS

Localização: Latitude: 16° 4'21.30"S
                    Longitude: 47° 53’50.45"OS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

Volume escavado c/ empolamento 
de 25% x DMT 5 Km  conforme 

croqui de transporte
226,32            

2.5 ESPALHAMENTO MECANICO Espalhamento do material escavado m2 370,60           

Área do Terreno 370,60           

2.6 APILOAMENTO MECÂNICO Apiloamento do material espalhado m2 370,60           

Área do Terreno 370,60           

3.1 ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO Muro de Fechamento M 105,00         

Pilares 1,50         70,00           105,00         

3.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 
(SAPATAS/BLOCOS)

Muro de Fechamento m3 20,25          

Baldrame 0,45            180,00        0,25         20,25          

3.3 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) Muro de Fechamento m2 27,00             
Baldrame 0,15            180,00        27,00             

3.4 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V 
- (OBRAS CIVIS)

Muro de Fechamento m2 90,00             

Baldrame 0,25            180,00        2,00              90,00             

3.5 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR 
SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES

Muro de Fechamento m2 198,72           

Cinta (conf proj estrutural) 75,52             
Pilares (conf proj estrutural) 123,20           

3.6 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Muro de Fechamento Kg 510,96          
Viga Baldrame 139,23          

Pilares 185,13          
Cinta 105,75          
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Estacas 0,75            700,00         0,154 80,85            

3.7 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS 
CIVIS)

Muro de Fechamento Kg 175,41          

Cinta 175,41          

3.8 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS 
CIVIS)

Muro de Fechamento Kg 768,69          

Viga Baldrame 282,51          Viga Baldrame 282,51          
Pilares 237,33          
Estacas 1,50            420,00         0,395 248,85          

3.9
PREPARO COM BETONEIRA E 
TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO 
FCK=25 MPA

Muro de Fechamento m3 15,14          -                 

Viga Baldrame 6,29            
Pilares 5,61            

Cinta superior 3,24            

3.10 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO 
MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

Muro de Fechamento m3 15,14          -                 

Viga Baldrame 6,29            
Pilares 5,61            

Cinta superior 3,24            

3.11
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 
x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

Muro de Fechamento m2 360,00           

(Altura total: 2,00 - cinta 0,20) Fundo 40,00          2,00         80,00             
Lateral Esquerda 70,00          2,00         140,00           

Lateral Direita 70,00          2,00         140,00           

3.12 CHAPISCO COMUM Muro de Fechamento m2 792,00           
Chapisco x 2 faces alvenaria Fundo 40,00          2,20         2,00              176,00           

Lateral Esquerda 70,00          2,20         2,00              308,00           
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Lateral Direita 70,00          2,20         2,00              308,00           

3.13 REBOCO PAULISTA A-14 
(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)

Muro de Fechamento m2 792,00           

_item 4.10 792,00           

3.14
MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM 
PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO 
DASUPERFÍCIE

Junta de dilatação - Muro de 
Fechamento

CM3 0,53                
DASUPERFÍCIE

Fechamento

MEDIDAS EM CM 220,00        0,02            0,02          6,00              0,53                

3.15 EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO
Junta de dilatação - Muro de 

Fechamento
m2 92,40             

220,00        0,14            -            3,00              92,40             

3.16

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM 
ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 
TIPOPINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( 
A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

Pingadeira sobre muro m2 36,00             

0,20 180,00 36,00             

5.1 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO 
ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5

Piso em concreto desempenado - 
área externa

m2 259,73           

Calçadas externas Área de calçadas 259,73           

5.2 PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO 
(BLOKRET) - 6 CM PRE-FABR.FCK 18 MPA

Pavimentação externa m2 110,87           

Área de entrada de veículos 110,87           

5.3 LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL 
(SEM LASTRO)

Pavimentação externa m2 21,74             

Calçada de acesso 86,95          0,25            1,00              21,74             

Junta de Dilatação a executar nos dois pilares 
externos de ligação com o bloco existente
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Localização: Latitude: 16° 4'21.30"S
                    Longitude: 47° 53’50.45"OS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

5.4
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ 
M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL 
(O.C.) A<11.000,00M2

Área externa total deduzida das 
áreas pavimentadas

m2 180,61           

Área externa 180,61           

5.5
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM 
ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - 
PADRÃOGOINFRA

Banco na área externa m 5,00                

Banco na área externa 2,00            0,50         5,00              5,00                Banco na área externa 2,00            0,50         5,00              5,00                

5.6

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ 
MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ 
SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM 
ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO 
REJUNT. - 
INCLUSOESCAV./APILOAM./REATERRO E 
CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E 
CHUMBAMENTO

Frente da creche urbanizada m 80,00             

medido em cad 80,00             

6.1 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR 
ACRILICO

Pintura Texturizada lado externo e 
interno

m2 792,00           

Igual à área rebocada Área de reboco 792,00           

7.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) Igual à área externa un 549,77           

Área externa 549,77           

7.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO 
ESCOVADO 60 X 120 CM

1 unidade un -                  1,00               

-                  

Posse/GO, 04 de maio de 2022
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